

OBEC KRIVANY	
Došlo dňa:	28. OKT 2024
Číslo spisu:	KR-2024/357-004-T1
Prílohy:	Výkresy:

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:
- technických:
IČO:
DIČ:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

Obec Krivany

Záhradná 46, 082 71 Krivany
Milan Timko, starosta obce
Milan Timko, starosta obce
Milan Timko, starosta obce
00 327 298
2020711561
starostakrivany@outlook.sk, +421 911 540 008
Prima banka Slovensko, a.s.
SK80 5600 0000 0034 4028 2025

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:
Registrácia:
Štatutárny zástupca:
Oprávnený rokovať vo veciach
- zmluvných:
- technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

MARO, s.r.o.

Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 13730/L
Jozef Kavulek, konateľ
Jozef Kavulek, konateľ
Jozef Kavulek, konateľ
36 407 020
2020123237
SK2020123237
Jozef Kavulek, konateľ
0915 885 762, vystavba@marotrade.sk
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK44 1111 0000 0011 3907 1000

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: **Modernizácia športového areálu pri ZŠ a MŠ v obci Krivany** zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania zákazky v súlade s § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Uvedená stavba bude spolufinancovaná z prostriedkov Fondu na podporu športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov“, číslo výzvy: 2024/001.

Článok II. Predmet plnenia

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné dielo: **Modernizácia športového areálu pri ZŠ a MŠ v obci Krivany**, a to

- podľa schváleného projektu stavby dodaného objednávateľom,
- podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostáva z prác uvedených v podrobnom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:

3.1.1. Dokončiť a odovzdať dielo v termíne: do **6 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska.

3.1.2. Vyznačiť existujúce vedenia inžinierskych sietí vrátane ich ochranných pásiem v priestore staveniska.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1. Dodat' zhotoviteľovi projekt stavby v 2 výtlačkoch: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdať zhotoviteľovi stavebné povolenie: do termínu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené faktických a právnych chýb a nárokov tretích osôb riadne a včas na základe písomnej výzvy Objednávateľa.

3.2.4. Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznačiť hranice staveniska a určiť miesto odvážania stavebného odpadu, v termínoch, ktoré budú dohodnuté v zápise pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

3.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena za dielo je maximálna, t.j. cena, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 196 715,70 EUR

(Handwritten signature)

DPH 20 %: 39 343,14 EUR
Cena celkom s DPH: 236 058,84 EUR

4.2.1 V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

Článok V. Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať na základe čiastkových faktúr a po odsúhlasení súpisu vykonaných prác, **pričom hodnota každej čiastkovej faktúry musí byť min. 20 % z celkovej ceny diela. Konečnú faktúru v hodnote zvyšnej celkovej ceny diela je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí a odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v preberacom protokole.**

5.1.1 Práce budú fakturované na základe podpísaného zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Overenie vykonaných prác vykoná odborný technický dozor objednávateľa a autorizuje objednávateľ do 5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác chyby, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúry vyhotoví zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a predloží objednávateľovi v 4 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry, resp. daňového dokladu,
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu,
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu,
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- zdaniteľné obdobie,
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
- prílohou faktúry bude objednávateľom odsúhlasený súpis vykonaných prác.

5.2.1. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.3. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

Článok VI.

Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcom technológií. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre chyby, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad chyby diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia chyby.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných chýb zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné chyby písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú chyby diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a chyby odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia chýb dohodnú zmluvné strany písomne pri reklamačnom konaní.

6.10. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6.11. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe dodatku k zmluve na náklady objednávateľa.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpečeného objednávateľom, budú zmluvné strany riešiť podľa § 551 až 552 Obchodného zákonníka.

Článok VII.

Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, ako aj za zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.3.2. V súvislosti s vykonávaním diela je zhotoviteľ povinný minimalizovať zásahy do životného prostredia, zachovávať a nepoškodzovať existujúcu faunu a flóru, v maximálnej miere využívať existujúce spevnené komunikácie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné túto zabezpečiť proti úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia.

7.3.3. V súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela. Odpady, najmä z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmú likvidovať spaľovaním. Odpady zo stavebnej činnosti je zhotoviteľ povinný podľa možností separovať. Bežné odpady musia byť vyvezené na skládku, recyklovateľné odpady odovzdané na recykláciu a nebezpečné odpady musia byť likvidované prostredníctvom oprávnených organizácií.

7.3.4. Zhotoviteľ je povinný pri každom úniku nebezpečných látok do okolitého prostredia alebo pri každej ekologickej havárii informovať užívateľa a vzniknutú haváriu odstrániť v spolupráci s užívateľom na svoje náklady.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

7.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok, ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.

7.5.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie stavebného dozoru, najmä:

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- prevziať od neho stavenisko, základné smerové a výškové vytýčenie stavby
- kontrolu dodržiavania podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu počas realizácie stavby
- zabezpečiť zhotoviteľovi spoluprácu s projektantom pri zabezpečovaní súladu vykonávaných prác a dodávok s projektom stavby v rámci výkonu jeho autorského dozoru
- zabezpečiť kontrolu doplňovania a zakresľovania zmien do projektovej dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje
- kontrolu zhotoviteľom predkladaných dodatkov a zmien projektu
- kontrolu vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmluvy
- kontrolu tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými
- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu
- kontrolu plnenia odsúhlaseného skúšobného plánu verejnej práce, k čomu predloží zhotoviteľ doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod.)
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade so zmluvnými podmienkami
- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií
- spolupracovať pri príprave dokladov pre záverečné hodnotenie stavby
- kontrolu odstraňovania chýb a nedorobkov
- kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné chyby a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre zhotoviteľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 15 dní pred dňom dokončenia diela, uvedeným v článku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.9. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví (podľa relevantnosti):

- stavebné denníky,
- revízne správy,
- doklady o overení požadovaných vlastností rozhodujúcich výrobkov podľa stavebného zákona, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zápisy o vykonaných skúškach (tlakových skúškach, skúškach tesnosti a pod.),
- zápisy o kontrole častí diela, ktoré boli počas jeho realizácie zakryté.

Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 7.9 tohto článku zmluvy) znáša zhotoviteľ.

7.10. Ak zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje všetky náklady, ktoré mu z toho dôvodu vznikli.

7.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.12. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.13. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.14. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch, potrebných na jeho zhotovenie znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.15. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.16. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre vykonanie diela.

7.17. Zhotoviteľ týmto uvádza v Prílohe č. 2 tejto zmluvy zoznam známych subdodávateľov, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

7.18. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní, ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu, platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.

Článok VIII.

Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zázpisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie dodatkov k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IX. Zmluvné pokuty

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s dodaním predmetu plnenia zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela uvedenej v článku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

9.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú.

9.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok X. Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom poskytlí, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle platnej legislatívy.

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

10.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávaného diela podľa STN a objednávateľom zistené chyby neodstráni v dohodnutých termínoch.

10.5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonanie diela, a to ani po predchádzajúcom písomnom upozornení a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty, v dĺžke minimálne pätnásť (15) pracovných dní na nápravu.

10.6. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zákonníka a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto článku zmluvy, vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon administratívnej finančnej kontroly alebo auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly alebo auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

10.10. Zmluvné strany budú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností, ak k tomu dôjde z dôvodu vyššej moci. Za vyššiu moc sú považované okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. Za vyššiu moc sa napr. považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa pre účely tejto zmluvy považujú dni s priemernou dennou teplotou nižšou ako -5 °C a tiež dni, počas ktorých trvajú v pracovnej dobe nepretržité zrážky minimálne 6 hodín. Takéto nepriaznivé poveternostné podmienky však nevylučujú práce v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Všetky tieto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcom objednávateľa. V prípade rozporov sa použijú údaje namerané SHMÚ na meracej stanici najbližšej k stavenisku. Ak nastanú prekážky vyššej moci, je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy. Termíny plnenia sa v tomto prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a príslušná zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, počas tejto doby nie je v omeškaní. Zodpovednosť dotknutej zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe a začiatku udalosti vyššej moci. Ak doba trvania okolnosti vyššej moci presiahne deväťdesiat (90) dní a zmluvné strany sa nedohodnú na primeranej zmene tejto zmluvy, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy. Pre účinky odstúpenia platia ustanovenia čl. X. primerane.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia objednávateľom v Centrálnom registri zmlúv **po splnení odkladacej podmienky**, ktorou je nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov“, číslo výzvy: 2024/001, z ktorého bude predmet zmluvy financovaný. O splnení odkladacej podmienky je Objednávateľ povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu výmer a Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre objednávateľa a jeden pre zhotoviteľa.

V Sučanoch, dňa 23.10.2025

Za zhotoviteľa:

V Krivanoch, dňa 28.10.2024

Za objednávateľa:

.....
Jozef Kavulek
konateľ, MARO, s.r.o.

.....
Milan Timko
starosta obce

Príloha č. 1 – Podrobný rozpočet podľa výkazu výmer
Príloha č. 2 – Zoznam známych subdodávateľov

Zoznam známych subdodávateľov

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, IČO, osoba oprávnená konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Kontaktná osoba (meno a priezvisko, tel. číslo, e-mail)	Popis prác vykonávaných subdodávateľom (odkaz na stavebný objekt, jeho časť, prípadne položky)	Podiel plnenia zmluvy v % z celkového objemu stavebných prác	Podiel plnenia zmluvy vo finančnom vyjadrení v EUR bez DPH

.....|.

Krycí list stavby

Stavba MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

23.10.2024

Odberateľ: obec Krivany

IČO:

DIČ:

Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO:

36407020

DIČ:

2020123237

A		Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1	HSV	99818,91	96896,79	196715,7	7	Ostatné náklady stavby 0
2	PSV	0,00	0,00	0,00		
3	MONT	0,00	0,00	0,00	8	Kompletačná činnosť 0,00
4	OST	0,00	0,00	0,00	9	HZS 0,00
5	VN	0,00	0,00	0,00		
6	Spolu			196 715,70	10	Spolu 0,00
C VRN				D VRN		
11	Zariadenie staveniska		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy	0,00
12	Sťažené výrobné podmienky		0,00	17	Horské oblasti	0,00
13	Prevádzkové vplyvy		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0,00
14				19		
15				20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				E Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 6,10,20	196 715,70
				22	DPH 20% z 196 715,70	39 343,14
				23	DPH 0% z 0,00	0,00
				24	Spolu v EUR	236 058,84
				F		

Odberateľ

Dodávateľ

Odberteľ: obec Krivany

Spracoval:

Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov

Ks:

Dodávateľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Dátum: 23.10.2024

Savba MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY

Objekt atletická dráha - obnova stavby

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	40 642,99	194,40	40 837,39	0,0200	0,0000
ZÁKLADY	4 010,22	1 386,45	5 396,67	74,4000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	38 951,46	79 062,34	118 013,80	630,4400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	12 746,40	16 253,60	29 000,00	162,1000	0,0000
PRESUNY HMŔ	3 467,84	0,00	3 467,84	0,0000	0,0000
Práce HSV	99 818,91	96 896,79	196 715,70	866,9600	0,0000
Celkom v EUR	99 818,91	96 896,79	196 715,70	866,9600	0,0000

Krycí list rozpočtu

Stavba MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY

Objekt atletická dráha - obnova stavby

Miesto:

Ks:

Zákazka:

Spracoval:

Dňa

23.10.2024

Odberateľ: obec Krivany

IČO:

DIČ:

Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov

IČO:

DIČ:

Dodávateľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO:

36407020

DIČ:

2020123237

A					B		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu				
1	HSV	99818,91	96896,79	196715,7	7	Ostatné náklady	0
2	PSV						
3	MONT				8	Kompletačná činnosť	0,00
4	OST				9	HZS	0,00
5	VN						
6	Spolu			196 715,70	10	Spolu	0,00
C					D		
VRN					VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]		0,00	16	Stažené podmienky dopravy	0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm	0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P] 0,00
14					19		
15					20	Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár					E		
					21	Súčet riadkov 6,10,20	196 715,70
					22	DPH 20% z 196 715,70	39 343,14
					23	DPH 0% z 0,00	0,00
					24	Spolu v EUR	236 058,84
					F		

Odberateľ

26 Dodávateľ

Rozpočet MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY / atletická dráha - obnova stavby

Odberteľ: obec Krivany			Spracoval:							
Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov			Ks:							
Dodávateľ: MARO s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany			Dátum: 23.10.2024							
Zákazka MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY										
Objekt atletická dráha - obnova stavby										
Prehľad rozpočtových nákladov										
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sušina
1		Práce HSV								
		ZEMLNÉ PRÁCE								
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3 - pre sklady, vyrovnanie okolo atlet. dráhy a doskočiska	m3	762,600	5,00		3 813,00		0	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiť horniny	m3	228,780	1,00		228,78		0	
1/A 1	131201201	Výkop zapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3 - vsakovacia a preplachovacia jama	m3	27,720	25,00		693,00		0	
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapažených jam a zárezov s urovnaním dna. Príplatok za lepiť horniny 3	m3	8,316	1,00		8,32		0	
1/A 1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3 - drenáž	m3	23,850	25,00		596,25		0	
1/A 1	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3 - obrubníky	m3	42,030	25,00		1 050,75		0	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiť horniny 3	m3	7,160	1,00		7,16		0	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiť horniny 3	m3	12,610	1,00		12,61		0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	M3	856,200	6,00		5 137,20		0	
1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení cesty	M3	856,200	2,00		1 712,40		0	
1/A 1	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	856,200	4,80		4 109,76		0	
1/A 1	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	856,200	0,80		684,96		0	
1/A 1	171209991	Poplatok za uloženie zeminy na skládku	m3	856,200	20,00		17 124,00		0	
1/A 1	181101102	Úprava plánu s doplnením zeminy v hĺbke 1-4 so zhutnením do roviny	m2	540,000	8,00		4 320,00		0	

Rozpočet MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY / atletická dráha - obnova stavby

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Sutina
231/A 2	180402111	Založenie parkového trávniku výševom v rovine alebo na svahu so sklonom do 1:5 - okolo obrubníkov	m2	540,000	2,00		1 080,00		0	
S/S10	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	16,200	4,00	12,00	259,20	0,001	0,016	
1		ZEMNÉ PRÁCE			40 642,99	194,40	40 837,39		0,020	0
2		ZÁKLADY								
1/A 1	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných - dráha a doskočiska	m2	1 327,000	1,00		1 327,00		0	
2/A 1	211521111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drevným frakcie 16-125	m3	34,620	56,00		1 938,72	1,630	56,431	
2/A 1	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 vr.doskočiska	m2	315,000	0,40		126,00	0,000	0,057	
2/A 1	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	7,950	56,00		445,20	1,921	15,268	
2/A 1	212755114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok do 100 mm	m	260,000	0,40	3,60	1 040,00	0,010	2,579	
S/S90	6936651000	Geotextílie netkané polypropylénové Tatrutex pp 200 - drenáž + doskočisko	m2	346,500	0,20	1,30	519,75	0,000	0,069	
2		ZÁKLADY			4 010,22	1 386,45	5 396,67		74,400	0
5		SPEVNE NÉ PLOCHY								
221/A 1	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm - dráha,bezp.plocha doskočiska	m2	1 303,000	2,50	7,56	13 108,18	0,368	479,947	
221/A 1	564811111	Podklad z kameniva veľ. 0-22mm rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - dráha,bezp.plocha doskočiska	m2	1 303,000	4,32	7,80	15 792,36	0,098	127,955	
221/A 1	564831111	Podklad z kameniva veľ. 0-22mm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - doskočisko	m2	24,000	2,50	5,60	194,40	0,189	4,538	
P/PC	282124205	Tartan priepustný zo zmesi čierneho granulátu hr.10mm a farebným nástrekom hr.3mm pre bežecké dráhy d+m - dráha,bezp.plocha doskočiska	M2	1 303,000	13,00	24,90	49 383,70		0	
P/PC	2821242051	Pružná podkladná vrstva penetrácie 0,3kg/m2 - dráha,bezp.plocha doskočiska	M2	1 303,000	3,00	1,42	5 759,26		0	
P/PC	282124206	Pružná priepustná podložka - zmes kameniva, granulátu a PU pojiva hr.35mm - dráha,bezp.plocha doskočiska	M2	1 303,000	7,00	18,30	32 965,90		0	
S/S60	5834539701	Kremičitý piesok typ SH 032 - skok do diaľky	T	18,000	2,00	43,00	810,00	1,000	18	
5		SPEVNE NÉ PLOCHY			38 951,46	79 062,34	118 013,80		630,440	0

Rozpočet MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY / atletická dráha - obnova stavby

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Súšina
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
221/A 1	917862111	Osadenie obrubníka betón stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	545,000	8,00		4 360,00	0,128	68,594	
221/A 1	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého triedy C12/15	m3	32,700		150,00	4 905,00	2,201	71,976	
R/R 0	10000014	Výčinenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	450,00		450,00		0	
R/R 0	10000018	Výčinenie stavby	kpl	1,000	450,00		450,00		0	
R/R 0	10000021	Dokumentácia skutočného prevedenia stavby, vr. digitálneho spracovania	kpl	1,000	500,00		500,00		0	
P/P/C	000000046	Kontrolná preplachová šachta vr.pripoj.potrubiá priem.300mm d+m	KPL	2,000	20,00	230,00	500,00	1,020	2,04	
P/P/C	000000068	Defibrilátor s jednoduchou manipuláciou a príslušenstvom+ AED exteriérová skrinka s vyňínavaním a alarmom d+m	KUS	1,000	600,00	5 300,00	5 900,00		0	
P/P/C	282124201	Malovanie čiar z polyuretánovej farby šír.5cm dodávka a montáž	m	1 227,000	4,20	0,80	6 135,00		0	
P/P/C	282124202	Konštrukcia odrazovej dosky d+m	kpl	1,000	100,00	1 000,00	1 100,00	0,030	0,03	
P/P/C	282124208	Gumové obrubníky dlž.1m k ihrisku	M	41,000	1,00	11,00	492,00	0,008	0,328	
S/S70	5921954661	Betónový obrubník parkový 100x25x8 cm SIVY	kus	283,000	2,00	6,00	2 264,00	0,047	13,301	
S/S70	5921954662	Betónový obrubník parkový 50x25x8 cm SIVY	kus	243,000	2,00	6,00	1 944,00	0,024	5,832	
9		OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE			12 746,40	16 253,60	29 000,00		162,100	0
99		PRESUNY HMŔ								
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dlžky objektu	t	866,960	4,00		3 467,84		0	
99		PRESUNY HMŔ			3 467,84	0,00	3 467,84		0,000	0
		Práce HSV			99 818,91	96 896,79	196 715,70		866,960	0
		Celkom v EUR			99 818,91	96 896,79	196 715,70		866,960	0

