

Zmluva o dielo

vypracovaná podľa ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.

v znení neskorších predpisov a v zmysle výzvy na predloženie ponuky pre zákazku s názvom
" Modernizácia športového areálu pri ZŠ a MŠ
v obci Krivany ".

(ďalej len „zmluva“) medzi zmluvnými stranami:

čl. I Zmluvné strany

OBEC KRIVANY	
Došlo dňa:	27. OKT. 2025
Číslo spisu:	KR-2025/78-003-0du-T1
Prílohy:	Vybavuje:

Zhotoviteľ:
Obchodné meno spoločnosti: SPORT PLAY s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti: Laborecká 462/12, 040 11 Košice
IČO: 56372442
DIČ: 2122292007
IČ DPH: SK2122292007
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN: SK19 8330 0000 0025 0326 6723
Zastúpený: Ing. Petra Sukovská - štatutárny zástupca
Tel: +421 949 823 139
E-mail: obchod@sportplay.sk
Zapísaný v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 60001/V
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:
Názov: Obec Krivany
So sídlom: Záhradná 46, 082 71 Krivany
Zastúpený: Milan Timko – starosta obce
IČO: 00327298
DIČ: 2020711561
Bankové spojenie: SK97 5600 0000 0034 4028 5023
IBAN: Prima banka Slovensko, a.s.
telefónne číslo: +421 51 457 20 55, +421 911 540 008
e-mail: obec@krivany.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

Úvodné ustanovenia

1.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Modernizácia športového areálu pri ZŠ a MŠ v obci Krivany“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie Výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa § 108 ods.2, zákona č. 343/2015 Z.z.

1.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

Čl. II Predmet zmluvy

II.1. Názov predmetu obstarania:

„Modernizácia športového areálu pri ZŠ a MŠ v obci Krivany“

Členenie stavby, objektová skladba:

Objekt atletická dráha - obnova stavby

II.2. Objednávateľ zadáva Zhotoviteľovi vykonanie Diela, ktorým je realizácia vyššie uvedenej Stavby. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

II.3. Dielo bude zhotovené v súlade s ponukou zhotoviteľa, v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Peter Hajtáš, A.P.H. ateliér, Kutuzovova 13, 080 05 Prešov, zodpovedný projektant Ing. arch. Peter Hajtáš. Zhotoviteľ potvrdzuje, že objednávateľ mu poskytol všetky potrebné údaje, ako tieto vyplývajú z písomných podkladov citovaných v tejto zmluve, vrátane projektov, a to najmä projektovú dokumentáciu resp. príloh k tejto zmluve, tieto si prečítal, pochopil a je informovaný o požiadavkách a podmienkach objednávateľa vzťahujúcich sa na realizáciu Diela. Zhotoviteľ si je takisto plne vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti voči objednávateľovi, ktoré môžu vzniknúť z porušenia jeho povinností podľa tejto zmluvy, zmluvné strany sa preto dohodli nasledovne:

Čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Zahájenie výstavby: **do 5 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska**

Ukončenie výstavby: **do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**

Termín začína plynúť odovzdaním a prevzatím staveniska, zbaveného práv tretej osoby.

Odovzdanie a prevzatie predmetného staveniska bude písomne zdokladované v stavebnom denníku.

Zhotoviteľ diela sa zaväzuje rešpektovať požiadavky objednávateľa na zmenu projektu počas celej realizácie stavby.

Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stanovisko do 5 dní odo dňa výzvy objednávateľa na jeho prevzatie.

III.3. Lehoty realizácie sa predlžujú v prípade, že:

dôjde k podstatnej zmene oproti realizačnému projektu, alebo pokiaľ dôjde k zmene podkladov v tak krátkom termíne, že nie je možné spravodlivo požadovať dodržanie zjednanej lehoty o dobu primeranú k týmto skutočnostiam alebo zo strany objednávateľa nebude zaistené financovanie stavby, alebo nebude odovzdané alebo prevzaté stavenisko zbavené práv tretej osoby, alebo bude stavenisko zaťažené inou stavebnou činnosťou, ktorá bude prekážať v plynulej výstavbe zhotoviteľa pri výstavbe predmetu obstarania.

III.4. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie stavebných prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia stavebných prác.

čl. IV
Miesto realizácie

IV.1. Miestom realizácie diela je katastrálne územie obce Krivany, p. č. KN-C 351/3, 351/9, okres Sabinov, Prešovský kraj.

čl. V
Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania, teda za Dielo je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela:

Cena za predmet obstarávanie bez DPH 191 556,19 EUR

DPH 23 % 44 057, 92 EUR

Celková cena s DPH 235 614, 11 EUR

Slovom: Dvestotridsaťpäťtisícšesťstoštrnásť eur a jedenásť centov.

V.2. Cenu je možné meniť výhradne s písomným súhlasom objednávateľa.

V.3. Stavebný materiál, resp. konštrukčné prvky a vykonané časti Diela prechádzajú do vlastníctva objednávateľa ich zaplatením zhotoviteľovi. Týmto však objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a vykonaných prác a zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.

čl. VI
Platobné podmienky

VI.1. Objednávateľ neposkytne zálohu na realizáciu diela.

VI.2. Platba za realizované práce bude uhradená na základe faktúr. Faktúry musia spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musí byť súpis vykonaných prác podpísaný štatutárom obce, alebo stavebným dozorom objednávateľa, resp. písomne poverenými osobami.

VI.3. Lehota splatnosti faktúry je **60 kalendárnych dní** od jej doručenia objednávateľovi, pričom deň splatnosti je deň odpísania dlžnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. Za termín doručenia faktúry sa považuje tretí pracovný deň po dátume uvedenom na poštovej pečiatke z miesta odoslania. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

čl.VII

Podmienky realizácie Diela

- VII.1.** Objednávateľ má právo počas realizácie stavebných prác kontrolovať ich priebeh, upozorňovať na prípadné vady a nedostatky a žiadať ich odstránenie v primeranej lehote.
- VII.2.** Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie stavby, za všetky úrazy, ktoré vzniknú na stavbe počas realizácie Diela, za odcudzenie materiálu, alebo techniky, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov ako aj predpisov požiarnej ochrany. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie predpisov BOZP, PO, nelegálneho zamestnávania, ochrany prírody a na úseku odpadového hospodárstva po celú dobu vykonávania Diela. Prípadné pokuty uložené objednávatel'ovi zo strany štátnych orgánov za porušenie predpisov BOZP, PO, nelegálneho zamestnávania, ochrany ŽP a odpadového hospodárstva, ku porušeniu ktorých došlo z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávatel'ovi v plnej výške, resp. zhotoviteľ sa zaväzuje ich uhradiť v plnej výške.
- VII.3.** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých STN, zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, právoplatných stavebných povolení, ich zmien a vyjadrení účastníkov stavebných konaní podkladmi objednávatel'a odovzdanými objednávatel'om pred zahájením prác, pokynmi objednávatel'a v čase realizácie stavby a vyjadreniami verejnoprávných orgánov a organizácií a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených dokumentáciou, a touto zmluvou. Spôsob vykonávania a kontroly Diela sa všeobecne riadi § 550 - 553 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela.
- VII.4.** Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu a v kvalitatívno-technickej úrovni projektu pre realizáciu v súlade s platnými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, v súlade s povoleniami, ktoré boli vydané príslušnými orgánmi štátnej správy povoľujúcimi stavbu, zákonmi, vyhláškami a STN, ktoré sa priamo dotýkajú predmetu plnenia.
Zákon č. 50/76 Zb. (stavebný zákon)
Zákon č. 30/68, Vyhláška 264/1995 Zb.
STN 736005 (priestorová norma)
a ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.
- VII.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady prevádzkovať, udržiavať a opravovať zariadenie staveniska, vybudované v mieste stavby pre vlastnú potrebu. Po dokončení stavebných prác a po dokončení diela sa zhotoviteľ zaväzuje vypratať stavenisko do 5 dní po odovzdaní diela objednávatel'ovi.
- VII.6.** Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Zaväzuje sa dodržiavať podmienky stanovené vyhl. č 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhl. č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, predpisy o požiarnej ochrane a interné predpisy objednávatel'a, s ktorými bol oboznámený.

- VII.7.** Zhotoviteľ zabezpečí počas výstavby priebežné čistenie pracoviska, čistenie mechanizmov pred výjazdom na verejné komunikácie, ako aj komunikácie objednávateľa, poriadok a čistotu na pracovisku a odstráni odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti a to bez zbytočného odkladu v čo najkratšom možnom termíne.
- VII.8.** Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu na stavbe stavbyvedúceho, ktorý je odborne spôsobilý podľa zákona č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Jeho meno oznámi a doklady o odbornej spôsobilosti odovzdá zhotoviteľ diela objednávateľovi pri preberaní staveniska.
- VII.9.** Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní Diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na Diele podľa zmluvy. Prítom musí dodržať zákonné i miestne predpisy, zodpovedá za riadenie prác na Diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti s negatívnym vplyvom na životné prostredie.
- VII.10.** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, v ktorom bude zaznamenávať všetky skutočnosti, zmeny a dôvody zmien oproti projektu, oznámenia a výzvy adresované objednávateľovi, pripravenosť stavebných prác a pod. zhotoviteľ je povinný najmenej 1 deň vopred písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú následne zakryté. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Diela.
- VII.11.** Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom Objednávateľa, projektanta a dotknutých orgánov štátnej správy. Uvedené osoby majú právo vykonávať zápis do stavebného denníka.

čl. VIII

Podmienky odovzdania a prevzatia diela

- VIII.1.** Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi doklad o ich vyhotovení.
- VIII.2.** Zhotoviteľ najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predloží objednávateľovi všetky atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov a nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela.

Zhotoviteľ pri odovzdávaní Diela sa zaväzuje odovzdať nasledovné doklady ako súčasť odovzdávaného diela:

- a) - atesty od dodaných materiálov a zariadení (certifikáty),
- b) - doklady o vykonaných skúškach,
- c) - záručné listy pre zariadenia a materiály,
- d) - návody na použitie od výrobcov,
- e) - iné doklady v zmysle zákonných opatrení a predpisov,
- f) - stavebný denník,
- g) - všetky doklady potrebné ku kolaudácii.

VIII.3. O odovzdaní a prevzatí Diela ako celku, spíšu objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol. Prevzatím Diela prechádza úplné vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľ'a. Od začatia vykonávania prác až po ich prevzatie objednávateľ'om znáša zhotoviteľ zodpovednosť za škody na zhotovovanom Diele. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady.

čl. IX

Doba platnosti zmluvy

IX. 1. Zmluva o dielo bude platiť počas celej doby realizácie stavby.
Doba platnosti zmluvy sa predlžuje v prípade zmien podľa čl. III.3.

čl. X

Odstúpenie od zmluvy

- X.1.** Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého, alebo opakovaného porušenia zmluvy.
- X.2.** Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak zistí, že zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál požadovaný v projektovej dokumentácii resp. uvedený vo výkaze výmer, vykonáva navyše práce v porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu Objednávateľ'a, bez objektívnej príčiny (počasie) nedodržiava zmluvne dohodnutý harmonogram prác.
- X.3.** Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak je objednávateľ viac ako 60 dní v omeškaní s platením dohodnutých platieb podľa VI.3. tejto zmluvy, ak sa nedohodnú inak.
- X.4** Objednávateľ má práv od zmluvy odstúpiť ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou Diela o viac ako 30 dní.
- X.5** V takomto prípade musí zhotoviteľ odovzdať objednávateľ'ovi ihneď stavenisko ako aj všetky doklady ktoré prevzal od objednávateľ'a.

čl. XI

Záručné podmienky

- XI.1.** Záručná doba na vykonané dielo sa stanovuje na **60 mesiacov, t. j. 5 rokov** začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia zrealizovaného Diela. Zhotoviteľ ručí za kvalitu vykonaného Diela počas celej dĺžky záručnej doby.
- XI.2.** Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady Diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu väd vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľ'a písomne.
- XI.3.** Zhotoviteľ je povinný nastúpiť ihneď k odstráneniu reklamovanej vady, najneskôr však do **5 dní** od uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľ'om, pokiaľ strany nedohodnú iný termín, a vadu odstrániť v čo najkratšom technicky možnom

termíne. Spôsob odstránenia predmetnej závady bude upresnený po uznaní reklamácie zhotoviteľom a bude sa odvíjať od charakteru a povahy závady.

- XI.4.** Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk právneho zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1 tejto zmluvy.
- XI.5.** Vadou Diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
- XI.6.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody zmluvných strán.

čl. XII Zmluvné pokuty

- XII.1.** Ak zhotoviteľ nevykoná Dielo v stanovenom termíne, má objednávateľ právo uplatniť od zhotoviteľa zaplatenie pokuty vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý deň omeškania.
- XII.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania a vadu za predpokladu, že objednávateľ poskytol zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri odstraňovaní vád.
- XII.3.** V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry, zaplatí penále z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy, za každý deň omeškania.
- XII.4.** V prípade ak je zhotoviteľ v omeškaní s vypratáním alebo vrátením staveniska objednávatel'ovi má objednávatel' právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 150 € za každý deň omeškania zhotoviteľa so splnením danej povinnosti.

čl. XIII Vyššia moc

- XIII.1.** Zmluvní partneri sú zbavení zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností podľa tejto zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Ako prípady vyššej moci platia pre účely tejto zmluvy: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, štrajk, terorizmus nepredvídaných rozmerov, vyhlásenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu a prijaté opatrenia súvisiace s pandémiou nového koronavírusu a nadväzujúce reštriktívne vládne opatrenia.
- XIII.2.** Ten zmluvný partner, ktorý sa odvoláva na vyššiu moc, je povinný toto oznámiť druhej strane najneskôr **do 5 dní** od vzniku tejto okolnosti. Na požiadanie toho zmluvného partnera, ktorému boli avizované okolnosti vyššej moci je povinný avizovateľ predložiť hodnoverný dôkaz.

čl. XIV Ostatné ustanovenia

- XIV.1.** Zhotoviteľ zhotoví dielo použitím vecí a podkladov, ktoré poskytne objednávateľ.
- XIV.2.** Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- XIV.3.** Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body.
- XIV.4.** Objednávateľ zaistí k termínu odovzdania staveniska vytýčenie všetkých stávajúcich sietí, zhotoviteľ je povinný po prevzatí staveniska vhodným spôsobom zabezpečiť ich ochranu tak, aby pri zhotovovaní diela nedošlo k ich poškodeniu. V prípade narušenia podzemných sietí, ktoré neboli zhotoviteľovi odovzdané vytýčené, uhradí objednávateľ náklady na opravy a uvedenie do pôvodného stavu.
- XIV.5.** Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch stavby, ktoré bude objednávateľ organizovať podľa potreby.
- XIV.6.** Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

čl. XV Ostatné práva a povinnosti

- XV.1.** Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov a zo zdrojov nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“):
Poskytovateľ NFP: **Fond na podporu športu,**
Názov výzvy: **Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov**
Číslo výzvy: **2025/001**
Názov projektu: **Modernizácia športového areálu pri ZŠ a MŠ v obci Krivany.**
- XV.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
- I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
 - II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby
 - III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
 - IV. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/audit

V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov

VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ

VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

Objednávateľ, ako Prijímateľ NFP má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.

XV.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia postupom podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, najskôr však po splnení odkladacej podmienky, ktorou je:

- a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci (Fondu na podporu športu) a príjemcom pomoci, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci predloženej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (Výzva č. 2025/001 - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry v obciach do 3000 obyvateľov)
- b) v prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať a
- c) nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. O účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP sa zaväzuje objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informovať a
- d) doručenie oznámenia poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, že na základe výsledku analýzy rizík sa finančná kontrola verejného obstarávania nevykoná z dôvodu, že v rámci náhodného výberu vykonaného poskytovateľom nenávratného finančného príspevku nebolo posudzované verejné obstarávanie zaradené na kontrolu verejného obstarávania. Objednávateľ oznámi dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. V prípade, ak by bola zákazka vyhodnotená ako riziková, zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie ako sprostredkovateľský orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi. Ak boli v rámci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, zmluva nadobudne účinnosť momentom doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex post finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly vypracovanej poskytovateľom a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex post finančnej opravy.

XV.4. Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že je právoplatne zapísaný a bude právoplatne zapísaný počas celej realizácie Diela v registri partnerov verejného sektora, taktiež jeho iné osoby, ktoré použil na preukázanie splnenia podmienok účasti, taktiež každý člen skupiny a subdodávateľov, ak sa ich zápis v zmysle platného príslušného zákona

vyžaduje. Objednávateľ pred podpisom zmluvy overí tieto skutočnosti na verejne dostupných stránkach: Výpis z registra partnerov verejného sektora.

XV.6. V súlade so zákonom 230/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov objednávateľ požaduje aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného a demolačného odpadu, ktorý vznikne na stavbe, musí byť pripravený na opätovné použitie alebo zaslaný na recykláciu, alebo iné zhodnotenie materiálu vrátane operácií zasypávania, pri ktorých sa ako náhrada za iné materiály používa odpad. Táto požiadavka sa uplatní na odpady uvedené v skupine číslo 17 Katalógu odpadov okrem nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04.

čl. XVI

Záverečné ustanovenia

XVI.1. Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s celým jej obsahom, že s ňou v plnom rozsahu súhlasia, a že ju podpisujú dobrovoľne, pri plnom vedomí, nie v tiesni, ani pod nátlakom.

XVI.2. Meniť, alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané zástupcami oboch zmluvných strán.

XVI.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., v znení neskorších predpisov.

XVI.4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach - origináloch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Prípadné dodatky sa budú spracovávať taktiež v štyroch vyhotoveniach.

XVI.5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

Príloha: Ocenený výkaz výmer – rozpočet

Príloha: Zoznam subdodávateľov (ak relevantné)

Prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať najneskôr v deň podpisu zmluvy.

V obci Krivany, dňa: 27.10.2025

V Košiciach, dňa: 27.10.2025

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....
Milan Timko
starosta obce Krivany

.....
Ing. Petra Sukovská
Štatutárny zástupca spol. SPORT PLAY s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Stavba MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY					
Objekt atletická dráha - obnova stavby				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval:		Dňa 27.10.2025	
Odberateľ: obec Krivany					
IČO:			DIČ:		
Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 040 11 Košice					
IČO: 56372442			DIČ: 2122292007		
A					
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	
1 HSV	61879,59	129676,6	191556,19	7	Ostatné náklady 0
2 PSV					
3 MONT				8	Kompletačná činnosť 0,00
4 OST				9	HZS 0,00
5 VN					
6 Spolu			191 556,19	10	Spolu 0,00
C VRN			D VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]		0,00	16	Sťažené podmienky dopravy 0% z [H+P+M] 0,00
12	Sťažené výrobné podm 0% z [H+P]		0,00	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]		0,00	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,00
14				19	
15				20	Spolu 0,00
Projektant,rozpočtár			E Celkové náklady		
			21	Súčet riadkov 6,10,20	191 556,19
			22	DPH 23% z 191 556,19	44 057,92
			23	DPH 0% z 0,00	0,00
			24	Spolu v EUR	235 614,11
			F		
Odberateľ			26 Dodávateľ		

Odberateľ: obec Krivany

Spracoval:

Projektant: A.P.H.ateliér Kutuzovova 13, Prešov

Ks:

Dodávateľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 462/12, 040 11 Košice

Dátum: 27.10.2025

Stavba MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY

Objekt atletická dráha - obnova stavby

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	20 723,49	117,77	20 841,26	0,0200	0,0000
ZÁKLADY	4 940,91	270,27	5 211,18	74,4000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	20 817,67	116 864,33	137 682,00	630,4400	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 195,44	12 424,23	25 619,67	162,1000	0,0000
PRESUNY HMŔT	2 202,08	0,00	2 202,08	0,0000	0,0000
Práce HSV	61 879,59	129 676,60	191 556,19	866,9600	0,0000
Celkom v EUR	61 879,59	129 676,60	191 556,19	866,9600	0,0000

Rozpočet MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY / atletická dráha - obnova stavby

Odberateľ: obec Krivany		Spracoval:									
Projektant: A.P.H.atelier Kutuzovova 13, Prešov		Ka:									
Dodávateľ: SPORT PLAY s.r.o., Laborecká 482/12, 040 11 Košice		Dátum: 27.10.2025									
Základka MODERNIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU PRI ZŠ A MŠ V OBCI KRIVANY											
Objekt atletická dráha - obnova stavby											
Prehľad rozpočtových nákladov											
Čenník	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť	Súhna	
	1	PRÁCE HSV									
		ZEMNÉ PRÁCE									
1/A 1	122201102	Odkopávka a prekopyvka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3 - pre stádku vyrovnanie okolo stĺp, dráhy a doskočiska	m3	782,800	5,28		4 022,72			0	
1/A 1	122201109	Odkopávky a prekopyvky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny	m3	228,780	1,38		315,98			0	
1/A 1	131201201	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3 - vsakovacia a preplachovacia jama	m3	27,720	50,86		1 413,44			0	
1/A 1	131201209	Hĺbenie zapážených jím a zrázov s urovňaním dna. Príplatok za ľepivosť horniny 3	m3	8,318	2,23		18,54			0	
1/A 1	132201101	Výkop ryty do šírky 800 mm v hom.3 do 100 m3 - drenáž	m3	23,850	45,93		1 085,43			0	
1/A 1	132201101	Výkop ryty do šírky 800 mm v hom.3 do 100 m3 - obrubníky	m3	42,000	45,93		1 800,44			0	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 800 mm zapážených i nezapažených s urovňaním dna. Príplatok k cene za ľepivosť horniny 3	m3	7,180	12,97		82,87			0	
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 800 mm zapážených i nezapažených s urovňaním dna. Príplatok k cene za ľepivosť horniny 3	m3	12,810	12,97	0,00	183,55			0	
1/A 1	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	M3	856,200	3,77	0,00	3 227,87			0	
1/A 1	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnení cesty	M3	856,200	0,37	0,00	318,78			0	
1/A 1	167101102	Nákladanie neuhňuzného výkopu z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	856,200	2,48	0,00	2 131,94			0	
1/A 1	171201202	Uloženie spáry na skládke nad 100 do 1000 m3	m3	856,200	0,18	0,00	860,71			0	
1/A 1	171200691	Poplatok za uloženie zeminy na skládke	m3	856,200	5,20	0,00	4 452,24			0	
1/A 1	181101102	Úprava plánie a doplnenie zeminy v hĺbke 1-4 so zhutnením do roviny	m2	540,000	0,13	0,00	286,20			0	
231/A 2	180402111	Založenie perivého trávniku výšvom v rovine alebo na zvrhu so sklonom do 1:5 - okolo obrubníkov	m2	540,000	1,12	0,00	804,80			0	
S/S10	0057211200	Trávové semeno - parkové zmes	kg	16,300	0,00	7,27	117,77	0,001	0,016		
	1	ZEMNÉ PRÁCE				20 723,48	117,77	20 841,26		0,020	0
	2	ZÁKLADY									
1/A 1	215801101	Zhutnenie podlažia z restej horniny 1 až 4 pod nástopy, z hornina súdržných do 82 % PS a nesúdržných - dráha a doskočisko	m2	1 327,000	0,18	0,00	345,02			0	
2/A 1	211521111	Výplň odvodňovacieho rábra alebo tratičvou do rýh kamenivom hrubým dĺžkou 18-125	m3	34,820	61,53	0,00	2 130,17	1,630	56,431		
2/A 1	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z preostatku, v rýhe alebo v zákre so stenami šikmými o skl. do 1:2,5 do doskočiska	m2	315,000	1,78	0,00	580,07	0,000	0,057		
2/A 1	212572121	Látko pre tratičov z kameniva drobného ťažného	m3	7,950	71,44	0,00	587,95	1,821	15,288		
2/A 1	212755114	Tratičov z drenážnych rínok bez látky, vnútorného priem. rínok do 100 mm	m	280,000	5,15	0,00	1 337,70	0,010	2,579		
S/S90	6939651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax pp 200 - drenáž + doskočisko	m2	346,500	0,00	0,78	270,27	0,000	0,069		
	2	ZÁKLADY				4 940,81	270,27	5 211,18		74,400	0
	5	SPEVNEJÉ PLOCHY									
221/A 1	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého dĺžkou veľ. 32-63mm(vib.štrk) po zhut. hr. 150 mm - dráha,bezp.plocha doskočiska	m2	1 303,000	12,76	0,00	16 098,96	0,388	479,947		
221/A 1	564811111	Podlažia z kameniva veľ. 0-20mm rozprešaním a zhutnením, hr.po zhutnení 50 mm - dráha,bezp.plocha doskočiska	m2	1 303,000	3,57	0,00	4 651,71	0,086	127,955		
221/A 1	564831111	Podklad z kameniva veľ. 0-22mm s rozprešaním a zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm - doskočisko	m2	24,000	6,50	0,00	156,00	0,189	4,538		
P/PC	282124205	Tratič priepustný zo zmesi čírného granulátu hr.10mm a štrbinovým nástrahom hr.3mm pre bežcké dráhy d=mm - dráha,bezp.plocha doskočiska	M2	1 303,000	0,00	42,22	55 012,86			0	
P/PC	2821242051	Prvá podkladná vrstva penetrácie 0,3kg/m2 - dráha,bezp.plocha doskočiska	M2	1 303,000	0,00	4,72	6 150,16			0	
P/PC	282124206	Prvá priepustná podlažia - zmes kameniva, granulátu a PU pojiva hr.35mm - dráha,bezp.plocha doskočiska	M2	1 303,000	0,00	41,37	53 905,11			0	
S/S80	5834539701	Kramľový piesok typ SH 032 - stek do diaľky	T	18,000	0,00	89,80	1 786,40	1,000	18		
	5	SPEVNEJÉ PLOCHY				20 817,87	116 884,33	137 882,00		839,440	0
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
221/A 1	917862111	Osadenie obrubníka betón stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do kĺžka	m	545,000	12,91	0,00	7 034,88	0,126	68,584		
221/A 1	918101111	Látko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľbových kockiek z betónu prostého triedy C12/15	m3	32,700	134,88	0,00	4 410,58	2,201	71,978		
R/R 0	10000014	Výpočtie kožňaných stiel	kpl	1,000	320,00	0,00	320,00			0	
R/R 0	10000019	Výpočtie stavby	kpl	1,000	330,00	0,00	330,00			0	
R/R 0	10000021	Dokumentácia aktuálneho prevedenia stavby, vr digitálneho spracovania	kpl	1,000	1 100,00	0,00	1 100,00			0	
P/PC	000000046	Kontrolná preplachovacia bežka vr.priep. potrubie priem.300mm d=mm	KPL	2,000	0,00	698,00	1 196,00	1,020	2,04		
P/PC	000000088	Defibrilátor s jednoduchou manipuláciou a príslušenstvom** AED extraširoká skrinka s vyhľadávaním a sieťovým d=mm	KUS	1,000	0,00	1 823,80	1 823,80			0	
P/PC	282124201	Maľovanie čiar z polyuretánovej farby šír.5cm dodávka a montáž	m	1 227,000	0,00	5,04	6 184,08			0	
P/PC	282124202	Konštrukcia odrazovej dosky d=mm	kpl	1,000	0,00	369,60	369,60	0,030	0,03		
P/PC	282124208	Gumové obrubníky dč.1m k listu	M	41,000	0,00	15,71	644,11	0,038	0,328		
S/S70	5921954661	Betónový obrubník parkový 100x25x8 cm SIVY	kus	283,000	0,00	4,33	1 225,39	0,047	13,301		
S/S70	5921954962	Betónový obrubník parkový 50x25x8 cm SIVY	kus	243,000	0,00	3,75	911,25	0,024	5,832		
	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				13 185,44	12 424,23	25 619,87		167,100	0
	99	PRESUNY HMŔT									
221/A 1	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a ležiako s krytom asfaltovým alebo tvrdým dĺžky objektu	t	866,980	2,54		2 202,08			0	
	99	PRESUNY HMŔT				2 202,08	0,00	2 202,08		0,000	0
		Práce HSV				81 879,89	129 879,80	191 668,19		868,080	0
		Celkom v EUR				61 879,89	129 879,80	191 668,19		868,960	0