

OBEC KRIVANY	
Došlo dňa:	11 JÚN 2019
Číslo spisu:	KR-60191325-000-7E
Prílohy:	Vybavuje:

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
NA SPRACOVANIE PAMIATKOVÉHO VÝSKUMU

čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Zhotoviteľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská,

stvom

1.2 Objednávateľ: Obec Krivany

(ďalej len „objednávateľ“)

čl. 2 Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmysle Zákona č. 49/2002 Z.z. a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z.z. zrealizuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná a objednávateľovi odovzdá zameranie skutkového stavu a dokumentáciu z vykonaného architektonicko-historického výskumu: objektu: **Kaštieľ v Krivanoch, Záhradná 44/4, č. v ÚZPF 308/1, príprava obnovy objektu.**

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dokumentácie prevezme, zaplatí za ich zhotovenie a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

3.1 Predmetom podľa tejto zmluvy je:

- zameranie skutkového stavu objektu v podrobnosti 1:50
- architektonicko- historický výskum objektu, vrátane dokumentácie z výskumu predmetnej národnej kultúrnej pamiatky v rozsahu a za podmienok stanovených rozhodnutím KPÚ Prešov pod č. KPUPO-2018/22952-2/96049/Sa, z 30.11.2018.

- prerokovanie výskumu v odbornej komisii PÚ SR

Obsah výskumu je daný Vyhláškou Mk SR č. 253/02010 Z.z.

Výskum a zameranie budú spracované v 4 – roch tlačенých vyhotoveniach, z ktorých:

- 1 x obdrží KPÚ Prešov
 - 2 x investor
 - 1 x archív zhotoviteľa
- forma digitálna (výskum - pdf formát, zameranie digitálne – dwg, pdf a dxf formát).

čl. 4 Spôsob realizácie výskumu

- vizuálny
- archívny
- sondážny
- dendrochronologické datovanie dreva
- fotodokumentovanie.

čl. 5 Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3 tejto zmluvy v termíne do:

Zameranie skutkového stavu objektu – 31. júl. 2019

Architektonicko-historický výskum – 30. október 2019

5.2 Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.

5.3 Schválenie výskumu odbornou komisiou je závislé na termíne zasadnutí odbornej komisie Pamiatkového úradu SR Bratislava.

čl. 6 Spolupôsobenie a podklady objednávateľa

6.1 Výskum podľa tejto zmluvy spracovateľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov:

- Rozhodnutie k obnove nehnuteľnosti vydané KPÚ Prešov pod č. KPUPO-2018/22952-2/96049/Sa z 30.11.2018.

6.2 Objávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania výskumu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä:

- v sprístupnení všetkých priestorov objektu,
- sprístupnení archívnych podkladov v svojich fondoch
- umožní realizácie sond a odber vzoriek na vopred odsúhlasených miestach,
- súhlasí s fotografickým dokumentovaním objektu.

6.3 Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od splnenia ktorej závisí včasné splnenie záväzku zhotoviteľa.

čl. 7 Cena plnenia, platobné podmienky

7.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Zb.

7.2 Cena za zhotovenie a dodanie výskumu na základe predloženej ponuky predstavuje:

Označ.	predmet	Cena bez DPH	DPH neplatca	Cena s DPH
1	Zameranie skutkového stavu objektu	2.500,-	0	2.500,-
2	architektonicko – historický výskum	6.500,-	0	6.500,-

Ponuková cena celkom:

9.000,- €

Slovom: Deväťtisíc

7.3 Podkladom pre úhradu bude faktúra, vystavená zhotoviteľom, splatná do 14 dní od dňa doručenia faktúry v troch splátkach:

- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | zameranie skutkového stavu – po odovzdaní predmetnej dokumentácie | 2.500,- € |
| 2. | architektonicko – historický výskum | |
| | 50 % - po zrealizovaní výskumu v teréne | 3.250,- € |
| | 50% - po vyhotovení výslednej dokumentácie z výskumu | 3.250,- € |

- 7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry dohodli zmluvné strany penále vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 7.5 V prípade nedodržania termínu plnenia zo strany zhotoviteľa má právo objednávateľ uplatniť si penalizáciu vo výške 0,05 % z ceny nedodanej časti predmetu plnenia za každý deň omeškania.
- 7.6 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce, rozpracované ku dňu zrušenia /odstúpenia/ od zmluvy fakturovať objednávateľovi v rozsahu plnenia ku dňu zrušenie zmluvy.

čl. 8 Zodpovednosť za vady, záruka

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má výskum v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a ktoré budú premietnuté do rozhodnutia KPÚ Prešov k predmetnému výskumu, resp. stanoviska odbornej komisie PÚ SR Bratislava.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť bezplatné odstránenie väd bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom, resp. obdržania predmetných stanovísk odborných orgánov.

čl. 9 Všeobecné dojednania

- 9.1 Východiskové podklady a matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.
- 9.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami.
- 9.3 Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.
- 9.4 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Levoči, dňa 6.6.2019
Zhotoviteľ:

V Krivanoch, dňa 6.6.2019 /
Objednávateľ:

Ing.
au1

OVS

starosta obce