Stavebné prace - .Stavebné dpravy dokontenej stavby: GardZe pre hasitské vozidlo"

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorgich zmien a doplnkov, a zakona
€. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

Objednavatel’
Sidlo:

Statutarny zastupca
vo veciach technickych:
ICo:

DIC:

Tel:

Mobil:

E-mail:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

IBAN:

Zhotovitel’
Sidlo:
Zapisany v:

ZastUpena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Mobil:

E-mail:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

doplnkov

Obec Krivany

Zahradna 46, 082 71 Krivany
Jan Sejirman, starosta obce Krivany
Jan Sejirman, starosta obce Krivany

327298

OBEC KRIVANY

2020711561
051-4572055

Doilo dia: G- 14 LO/f

0905421 531

Cislo spisu; ﬂ",&ﬂ@/f&’ﬂﬂdp”/ﬂ[/'f‘g

starosta@krivany.sk Prilohy:

Vybavuje:

Prima banka Slovensko a.s.
3440288013

SK71 5600 0000 0034 4028 8013

Jozef Bujiak-ELEKTRO JOBUTO

Torysa 325, 082 76 Torysa

Okresny urad Pre3ov, C. Zivnostenského registra 708-6581

OU-PO-0ZP1-2018/029857-2
ObU-PO-0ZP1-2012/03755-2

Jozef Bujnak - konatel

Jozef Bujiak
Jozef Bujnak
30648769
1023455235
SK1023455235

Preambula

1. Zhotovitel je speSnym uchadzaom verejnej sitaZe — Stavebné prace pre projekt , Stavebné

upravy dokonéenej stavby: Garaze pre hasi¢ské vozidlo“.

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sttaze.

Predmet zmiuvy

1. Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) Stavebné
upravy dokoncenej stavby: GaraZe pre hasitské vozidlo podla Projektovej dokumentacie
tejto zmluvy a taktieZ zdvdzok Zhotovitela dodat Objednavatefovi vietky stym suvisiace
doklady, tykajice sa realizdcie diela ajeho kvality, predovietkym doklady potrebné
k dspednému kolaudacnému konaniu stavby.
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2. Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednévatefa predmet Zmluvy podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoizstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii diela potrebné.

4. Téato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim
Poskytovatefom NFP. Tato zmluva nadobdda G&innost po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom Ze:

a) ddjde k uzavretiu platnej a a¢innej zmluvy o poskytnuti nendvratného financného
prispevku medzi prisluinym poskytovatefom pomoci a prijemcom pomoci, ktorym je
Objednévatel, a to na zaklade jeho Ziadosti o poskytnutie nendvratného financného
prispevku predloZenej v ramci vyzvy na predkladanie Ziadosti o nendvratny financny
prispevok a

b) dojde k schvéleniu procesu verejného obstaravania.

V pripade neuzavretia zmluvy o nendvratny finanény prispevok, alebo neschvalenia procesu

verejného obstaravania poskytovatefom nendvratného finanéného prispevku, Objednévatel

si vyhradzuje pravo vyuZit indtitut odkladacej podmienky a nésledne zmluvu anulovat.

I
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, e cena za dielo je stanovena dohodou na zaklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 24 717,90 € , DPH predstavuje sumu 4 943,58 € a
cena predmetu zmluvy s DPH, ktori sa objedndvatel zavizuje zhotovitefovi uhradit
predstavuje sumu 29 661,48 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovend cena je
zavazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene s zahrnuté a zohfadnené vietky vynaloZené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je kone¢nd a nie je moiné
ju menit.

2. Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitefovi dohodnutd
cenu.

3. Fakturovat je moiné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, vdvojmesacnych
intervaloch, po ich protokoldrnom prebrati objednavatefom.

4. Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 30
kalendarnych dni odo dfia doruéenia faktury objednavatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych prac. Su¢astou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani préc vo
forme protokolu.

5. Preddavok na realizéciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

6. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tdto vratif zhotovitefovi na doplnenie. V takomto
pripade zaéne nova lehota splatnosti plynit po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktary
Objednavatelovi. Faktira musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a ndzov projektu. Ak
predavajuci neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany Udaj je to dévod na vratenie
faktury bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zacne plynut
aZ po preukazatefnom doruéeni novej faktury do sidla Objednavatefa.

7. Zhotovitel sa zavizuje, e bude bez naroku na Uroky z omeskania reSpektovat podmienky
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i)

k)

o)

p)

q)

r

t)

u)

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podfa zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych préc
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné néklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sdlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pdvodcovi 3kéd.

Vyzvy Zhotovitela na spolupGsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatfiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabrafiujice okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je moiné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukonéi
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zévidzné technické normy a daliie platné
normy vztahujice sa na doddvku zmluvnych pric a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej udribe zarucenda pozadovana
mechanicka pevnost a stabilita, poziarna bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Gspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP.

Stavebny dozor objedndvatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitefa k uskutoéneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitefa jednorazovi zmluvna
pokutu vo vy3ke 50,- € za kaZdy pozitivny vysledok skidky, resp. odmietnutia podrobit sa
skadke. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medzifudského
spravania sa, je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opréavneny poZadovat u
Zhotovitela jednorazovi zmluvni pokutu vo vyike 50,- € za kaidé zistenie.

Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitefa nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpeénost uskutolriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie
je vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze jeho pracovnici budl nosif oblefenie zretefne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o fudoch pohybujtcich sa v ramci
staveniska. Firemnym 3titkom neoznaceného pracovnika mé zadstupca objednavatela
pravo vykdzat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zUcastiiovat sa na kontrolnych dfioch zvolédvanych
Objednavatefom, s (castou StavbyvedUceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

Strana 5z 10



Stavebné prace - ,Stavebné ipravy dokonéenej stavby: GardZe pre hasiéské vozidlo®

v) Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné néaklady do stavu podfa pokynov Objednévatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstlpenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani vdodato¢nej lehote urcenej
Objednavatefom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na ndklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy
aj zacaty den omeskania.

w) Ak posledny deri lehoty, ureny pre plnenie povinnosti uvedenych vtejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defi pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost na predchadzajuci pracovny den.

x) Zhotovitel sa zavidzuje predloZit elektronickl verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej ddjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka
Zaruéna doba zadina plynut dinom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 36 mesiacov
(slovom: tridsat3est) mesiacov, s vynimkou ¢asti diela, kde doddvatelia/zhotovitelia tychto
¢asti poskytuju krat$iu zéaruént dobu. V takychto pripadoch platia zarucné doby poskytnuté
dodavatelfmi/zhotovitelmi tychto ¢asti, najmenej viak 24 mesiacov. Zaruka na vietky prvky
a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spini povinnosti
vyplyvajice zo zaruénych listov, ndvodov na pouzitie, navodov na Gdribu a servis a/alebo
z prisludnych technickych Specifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma Objednavatel
pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, najneskdr viak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dria pisomnej reklamacie vady Objednavatefom Zhotovitefovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

3.1 neodstrani vady diela v dohodnutom termine podta bodu 2. tohto clanku alebo;

3.2 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednéavatefom, najneskér
viak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

3.3 neodstrani vady Diela spravne;

Objedndvatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitefa naroky uvedené v bode 4 tohto ¢lénku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podfa bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objedndvatel je

opravneny:

4.1 pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

4.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

4.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na néklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nékladov podfa bodov 3 a 4 tohto ¢lanku méZe Objedndvatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené naklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zaruénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objedndvatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.
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Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel nembze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vdd do3lo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela za¢ina plynuf nova zaruéna doba.

V.
Osobitné ustanovenia
Objedndvatel' preukdzatefne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitefovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje spinit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedd za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadif sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zdvdznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodévatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemoze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizécie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednévatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préac zabezpelovat ich kontrolu.

Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel oprdvneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre Ucely vykonu kontroly podfa predchadzajucej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
2apis, ktory tvori sucast dokumentécie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je oprdvneny pri hrubom porudeni povinnosti Zhotovitel okamfite zastavit
vykon dodavania sluiby, nariadit Zhotovitelovi okamiité opustenie pracoviska, privolat
orgdny inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednévatela, iné zloZky $tatnych
organov (indpektordt prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porudenia vykonu dodania stavebnych pric, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy €.2 - Harmonogram préc.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednéavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objedndvatefom na realizaciu stavebnych prac, taktieZ ak pri realizécii stavebnych
prac zisti skryté prekdiky, znemoZfiujice realizovanie stavebnych pric dohodnutym
spbdsobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel poas pInenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd $kodu nahradi v plnej vyske.

ViL.
Zmluvna pokuta
V pripade ome3kania Zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom Harmonograme prac alebo v pripade omegkania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 100,- EUR za kaidy aj zaaty tyZdefi omeskania.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstrdnenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatefom pocas realizécie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v ziru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 50,- € za kaZdy aj zacaty deri omeskania aZ do ich
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riadneho odstrénenia, a to za kaZd( vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vyske 150,- € za kaidy aj zacaty defi omeskania aZ do riadneho odstrénenia
havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefainého zavdzku akéhokolvek
druhu oviac ako 90 dni, vyplyvajiceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel prédvo na urok z
omeskania vo vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kaZdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych stran na
nahradu $kody v pInom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

VIil.
Odstlpenie od zmluvy
Objednévatel méZe odstupit alebo ¢iastocne odstlpit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitefovi East prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat
tretimi osobami na naklady Zhotovitela bez ohladu na jednotkové ceny urcené v Prilohe €. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povazuju za podstatné porudenie
tejto zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeSkava s ndstupom a
zatatim prac a dodavok pod'a tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou
c. Ak Zhotovitel je vomeSkani s plnenim terminov uvedenych v asovom
Harmonograme prac o viac ako 10 (desat) dni.
d. Ak vzhfadom na hospodérsku situdciu alebo postup Zhotovitela je
nepravdepodobng, Ze Zhotovite! dodrii terminy plnenia podTfa tejto zmluvy.
e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhldseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhldsenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekucné konanie
f. Ak dochddza k zmenam pravnej formy Zhotovitefa alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstipenia Objednavatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia &asti pric a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma Objednavatel
v désledku podstatného porudenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit 3kodu a
preukazatelné zvysené naklady, ktoré vznikni Objednavatelovi predizenim lehoty realizécie
stavby a ndklady vzniknuté odstipenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitelovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitefovi (bez ohladu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukdzatefne zvy3ené naklady, ktoré vznikli Objednavatefovi v suvislosti s
doterajSou &innostou Zhotovitefa na stavbe a v désledku odstrafiovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objedndvatefa na ndhradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

IX.
Ochrana a zabezpeéenie dévernych informacii
V stvislosti s dévernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaida
zmluvnd strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéeni
platnosti tejto zmluvy uchovévat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkol’vek informaci

oznacenych za dbéverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuZivat inym
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spésobom, ako na naplnenie Ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola
Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania suavisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky ato kedykolvek pocas platnosti a U&innosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykondvany v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi sa: A

i. Prislusné ministerstvo zastupené svojou agenturou,

ii. Najvy33i kontrolny trad SR, prisluind Sprava finanénej kontroly, Certifikatny organ a nimi
poverené osoby, .

iii. Organ auditu, jeho spolupracujuice orgény a nimi poverené osoby,

iv. Splnomocneni zdstupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

v. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i} aZ iv) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a ES,

a poskytnut im vietku potrebnu siéinnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatela v stlade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych orgdnov predloZi Objednavatefovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek suéinnost pre dosiahnutie Gcelu
tejto zmluvy.

Xl
Zaverecné ustanovenia
Zmluva sa uzatvara na dobu urditd, jej platnost skonci ukonéenim diela.

Zmeny a dopinky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit véetky zmeny a doplnky Gdajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prdva a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych v3eobecne zavdznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
rieSit predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory
z tejto zmluvy budu rieSené prislu§nymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spdsobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a isla G¢tu, ozndmi strana,
ktorej sa niektorda z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutofnost druhej
zmluvnej strane a to bez zbytoc¢ného odkladu, inak povinna zmluvnd strana zodpoveda za
vietky Skody z toho vyplyvajtice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd
zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako origindl. Zhotovitel obdrii dva
rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, véaine, bez skutkového
alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.
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9. Zmluva bola pred podpisanim nahlas preéitana, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto viastnorucne podpisali.

v Toryse dna 09.11.2018 v Krivanoch dria 09.11.2018

- .t:llj_]é‘(atel’ -

Jozef‘ujﬁék Jan Sefirman- starosta obce
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