Zmluva o dielo

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zdkonnik*)

1.1 Objednavatel’:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

Bankové spojenie:

Cislo tétu (IBAN) pre projekt:
Cislo Gétu (IBAN) pre depozit:
Tel.:

E-mail:

(d'alej len ,,objednavatel)

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:

Registracia:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny zastupca:

Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:

Kontaktna osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Cislo ti¢tu (IBAN):

(d'alej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolu len ,,zmluvné strany*)

Clanok I
Zmluvné strany

Obec Krivany

OBEC KRIVANY

Doslo dna:

12,401 2021

Cislo spisu: Y'@_~9

148%- 002 0l -8 |

Prilohy:

\/yba vije:

MART SYSTEM s.r.o.

\GOBYT s.r.o. Humenné —

4387/P
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1.3. Zmluvné strany uzatviraji na stavebni akciu: ,ZniZenie nakladov na energie
prostrednictvom instalicie tepelného Cerpadla v Kultirnom dome v obci Krivany* zmluvu
o dielo v sulade spostupom zadévania zékazky podla zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d'alej len
,zékon o verejnom obstaravani“), realizovanej v ramci projektu financovaného z Operaéného
programu Kvalita Zivotného prostredia, Prioritnd os 4. Energeticky efektivne nizkouhlikové
hospodarstvo vo vietkych sektoroch, Investi¢na priorita 4.1 Podpora vyroby a distribucie energie z
obnovitelnych zdrojov, Specificky ciel' 4.1.1 Zvy3enie podielu obnovitelnych zdrojov energie na
hrubej konetne;j energetickej spotrebe SR, s kédom: OPKZP-PO4-SC41 1-2019-61.

1.4. Podmienkou uzatvorenia tejto zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitefom je povinnost
zhotovitela zlozit depozit vo vyske 10 % z ponikanej ceny dielas DPH, na beZny bankovy
ti¢et objednavatel'a uvedeny v zéhlavi zmluvy, alebo bankovi garanciu, a to pred podpisom tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje zloZit' depozit najneskér do 10 dni od dorucenia vyzvy na uzavretie
tejto zmluvy zo strany objedndvatela. Depozit je uréeny na zabezpefenie néhrady Skody a
finanénych narokov objednévatel'a, ktoré mu vzniknt v pripade porusenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektord zo svojich povinnosti v zmysle tejto
zmluvy, a ktorej poruSenie zaklada narok na nahradu $kody, zmluvnu pokutu alebo iny finan¢ny
narok pre objednévatela, objednévatel ma prévo uspokojit svoj narok z hodnoty depozitu.
Objednavatel sa zavazuje vrétit' zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu East’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy do3lo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni
zavad, ktoré brania uZivaniu diela. Zhotovitel nemé privo poZadovat vratenie depozitu pocas
trvania zmluvného vztahu. Za depozit sa povaZuje aj bankova zaruka, na ktord sa vztahuji rovnaké
podmienky ako v pripade zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost’ dielo: »ZniZenie
nakladov na energie prostrednictvom initalicie tepelného ¢erpadla v Kultirnom dome v obci
Krivany “, ato

e podl'a schvaleného projektu stavby dodaneho objednévatel'om

¢ podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve

e vratane uskutotnenia komplexnych prevadzkovych skisok a uvedenia do prevadzky.

2.2. Objednavatel’ sa zavizuje dielo zhotovené v silade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnutu
cenu podl'a platobnych podmienok uvedenych v €lanku V. tejto zmluvy.

2.3. Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer.
Clénok IIL
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavdzuje:
3.1.1. Dokongit a odovzdat dielo v termine: do 6 mesiacov odo diia prevzatia staveniska,

3.2. Objednavatel sa zavizuje:
3.2.1. Dodat’ zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlagkoch: do terminu odovzdania staveniska.
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3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 10 dni odo diia G¢innosti zmluvy.

3.2.4. Ur¢it odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznagit existujice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznadit' hranice staveniska a urit’ miesto odvéaZania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budi dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skor§om pontiknutom termine.

3.4. Zhotovitel' uhradi 100 % vsetkych spotrebovanych energii pri zhotovovani diela dodanych
objednéavatelom objednavatel'ovi.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zékona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, a je dolozena podrobnym rozpoé&tom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. J. cena, ktoru nie je mozné prekrodit,

4.1.2. Cena mdZe byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v salade s prisludnymi ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla &lanku I1. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 60.970,66 EUR (slovom: Sestdesiattisicdevatstosedemdesiat eur 66/100)
DPH 20%: 12.194,13 EUR (slovom: Dvanast'tisicjedenstodevit desiatityri eur 13/100)
Cena celkom s DPH: 73.164,79 EUR (slovom: SedemdesiattritisicjedenstoSestdesiatityri eur 79/100)

4.2.1 V cene za dielo st zahrnuté vietky néklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré stvisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykond bez prikazu objednavatel'a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene s obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel' zhotovitel'ovi na zaklade faktury, vystavenej po
prestavani celého diela, ktort zhotovitel vystavi a odosle objednavatelovi po splneni tychto
podmienok:

5.1.1 Préace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stlade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykond odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného diia od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.,
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5.2. Faktaru vyhotovi zhotovitel' v silade so zikonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorgich predpisov a predloZi objednavatel'ovi v 6 originalnych vytlatkoch. Faktura bude
obsahovat’ minimélne tieto udaje:

o ¢islo faktiry, resp. dafiového dokladu,

oznatenie objednavatel'a a zhotovitel'a, peiazny Ustav, ¢islo uctu,

1CO a DIC zhotovitel'a, ICO objednévatela,

ozna&enie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,
miesto a nazov diela, evidenéné &islo stavby,

&islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

zdanitel'né obdobie,

defi odoslania a defi splatnosti faktary,

fakturovanu zakladni ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovu fakturovanu sumu,
petiatku a podpis opravnencho zéastupcu zhotovitela,

prilohou faktiry bude obj ednavatel'om odsthlaseny stpis vykonanych prac.

e © © © © & & © o o

5.2.1. V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budu uvedené chyby a nedorobky,
faktira za doddvku bude uhradena do vysky 95 % ceny diela. Zvysok fakturovanej ceny
objednévatel’ uhradi do 60 dni po podpisani zépisnice o odstraneni chyb a nedorobkov. Chybou sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v projekte
stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokongena praca oproti projektu stavby, vratane pripadnych
doplnkov.

57 2 Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost jednotlivych faktar je 60 dni odo diia ich dorucenia objednavatel'ovi. Faktura sa
povazuje za uhradent diiom odpisania prostriedkov z i¢tu objednavatel’a.

5.4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktury objednavatel'ovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného projektu
stavby, STN, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zaruénej doby bude mat vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku &ast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynit odo diia protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaru¢na doba neplynie v ase, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre chyby, za ktore
zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze potas zarutnej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelfom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouziti trval.
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6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZuju za kone¢nt
mozZnost” reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednévatel
méZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skugkam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrafiovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel sa zavdzuje zalat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moZnom &ase. Termin odstrénenia chyb dohodni zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnute;j lehote, mé pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit ich z &iastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za 8kody, ktoré vzniknt pred¢asnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,

zodpoveda objednavatel' a zhotovitel ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na naklady
objednavaterla.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeteného objednavatelom, budi zmluvné strany riesit’ podla §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VII.
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykondva €innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické 3pecifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpetit' dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit ho proti vzniku $kody
a zabezpecit’ na svoje naklady strdZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost' a ochranu zdravia vietkych osob, ktoré si
opravnené zdrziavat' sa v priestore staveniska podla zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpenosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov
a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky &. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona &. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhladky Ministerstva vnutra Slovenske;
republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpetnost
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pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpeCenie minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o0 minimalnych
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

7.3.2. V stvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovavat a neposkodzovat existujucu faunu a floru, v maximalnej miere vyuzivat
existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tuto zabezpecit' proti
unikom nebezpeénych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stilade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizéciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel povinny podla moznosti
separovat. Bezné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpe&né odpady musia byt likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel’ je povinny pri kazdom uniku nebezpe¢nych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havérii informovat' uZivatela a vzniknutd havériu odstranit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zndme, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizécii stavebného diela musia
spifiat podmienky a poZiadavky, uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zdkone ¢&. 264/1999 Z. z. o
technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonavat' stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory mé za tym tdelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuju materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
e oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podl'a ktorych stavbu realizuje
e prevziat' od neho stavenisko, zdkladné smerové a vyskové vytycenie stavby
e kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Stitneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
o zabezpetit' zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpe¢ovani siladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru
e zabezpetit' kontrolu doplfiovania a zakres'ovania zmien do projektovej dokumentacie, podla
ktorej sa stavba realizuje
¢ kontrolu zhotoviteFom predkladanych dodatkov a zmien projektu

o kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

e kontrolu tych Casti diela, ktoré budi v d’alsom postupe zakryté alebo sa stanl nepristupnymi
¢ kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

¢ kontrolu plnenia odstthlaseného skusobného planu verejnej prace, k ¢omu predloZi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
apod.)

e sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

e kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii

e spolupracovat pri priprave dokladov pre zdveretné hodnotenie stavby
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¢ kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov
e kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skutoinost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,

nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zarutené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel' organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ugastnikov, vyhotovovat zépisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolného diia. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stani pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial' nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyvediceho Stefana  Rafajlovi¢a, osved&enie o
vykonani odbornej skasky ¢. 06740*10*

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokonéenia diela, uvedenym v ¢lanku I11. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:
o projektovii dokumentéciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela, a to aj v digitalnej verzii,
¢ stavebné denniky,
e doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podra § 43f a § 47
stavebného zékona, zdkona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov a zékona ¢&. 264/1999 Z. z. o technickych

poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskor$ich predpisov,

e potrebné revizne spravy,
zapisy o kontrole &asti diela, ktoré boli potas jeho realizacie zakryté,
kompletna dokladova dokumentécia k stavbe (atesty a certifikaty na jednotlivé materialy,

osvedgenia o skiSkach pouZitych materidlov, nidvody na obsluhu a montéZ zabudovanych
zariadeni, zaru¢né listy a pod.).

Naklady spojené so zabezpetenim vysSie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.10) znasa
zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel uvedené doklady k zaGatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel

preberacie konanie nezatne a zhotovitelovi vyuctuje vietky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednévatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho &asti mozZe objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel vypratat' v termine, ktory ur¢i objednéavatel v zapisnici 0
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za &istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstréni na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.
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7.15. Vlastnikom stavby je objednévatel. Nebezpetenstvo Skody na diele a na veciach a materialoch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel’ do protokoldrneho prevzatia diela objednéavatel'om.

7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich Ghrady objednavatel'om.

7.17. Objednavatel zabezpeti vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel' nesmie zadat’ predmet plnenia ako celok k zhotoveniu inému subjektu.

7.19. Zhotovitel' prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia si drZitelmi
vietkych potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych préc. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodévatelov je zhotovitel' plne zodpovedny vodi objedndvatelovi za véasné
a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonéval sam.

7.20. Zhotovitel’ je opravneny pouZit’ projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v stlade so stavebnym zédkonom a
vyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢&. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonévaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo diia zatatia préc az do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel' v defi, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mézu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prisludnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvna pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v €lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstranenim chyb, reklamovanych v zdruénej dobe sa zhotovitel' zavédzuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne aZ do ich odstranenia, a to za kazdi chybu zv1ast.

9.3. Objednavatel' zaplati zhotovitelovi za omegkanie s uhradou faktiry zmluvnu pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zataty defi omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ uvedeni v &lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,

objednévatel ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vyske 1 % z ceny diela
uvedenej v Elanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.
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9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit objednavatel'ovi §kodu,
ktora vznikla nesplnenim zévizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaju.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstapenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouZiju na iné G¢ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeti pokrytie vietkych Einnosti vyplyvajucich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zévidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatela, pokynmi
objednévatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy:

e ak zhotovitel' bezdévodne odmietne prevziat stavenisko,

e ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podla STN a objednéavatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,

e ak poskytovatel nenavratného finanéného prispevku neschvali Ziadost o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku, uréeného na zabezpedenie financovania predmetného
diela, :

e ak vysledky administrativnej kontroly poskytovatela nenavratného finanéného prispevku
neumoZiiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tejto zmluvy, t.j. doruenie spravy

z kontroly verejného obstardvania, ktorou poskytovatel' nenavratného finanéného prispevku
neschvalil verejné obstaravanie.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy:
 ak objedndvatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodato¢nej primerane;j lehoty,
v dizke minimélne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povazované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zékonnika a opraviiuje na
jednostranné odstiipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstupenie od zmluvy musi byt’ oznamené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané price budi oductované faktirou. Objednavatel uhradi néklady, ktoré preukazatelne

zhotovitelovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel’' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvanymi stavebnymi
pracami kedykolvek podas platnosti a ¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finan&ného
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prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vSetku potrebnu
sucinnost’.

10.10. Bez suhlasu objednévatel'a nie je mozna realizicia postipenia pohl'adavok. Zhotovitel nesmie
bez predchadzajiiceho suhlasu objednavatela preniest’ zavizky alebo pohl'adévky zo zmluvy na tretiu
osobu.

Clanok XI.
Zavere¢né ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost’
dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel'a a si¢asne splnenim
odkladacej podmienky, ktorou je schvélenie zékazky, ktora je predmetom tejto zmluvy v ramci
kontroly verejného obstardvania, t.j. dilom dorudenia spravy zkontroly verejné¢ho obstaravania
objednavatelovi ako prijimatelovi nendvratného finanéného prispevku. O splneni odkladacej
podmienky je objednavatel povinny bezodkladne informovat zhotovitel'a.

11.2. Zmluva mdZe byt zmenena len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozZno uskutoénit’ len pisomne po
predchadzajticej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrZani postupov pri uzatvarani dodatkov
podl'a § 10a zdkona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nie¢o iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zékonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou su¢ast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
v tlaenej podobe a v elektronickej podobe (vo forméate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit
elektronicku verziu podrobného rozpo&tu objednavatel'ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
do6jde pocas realizécie predmetu zmluvy .

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuji, Ze sG sposobili k pravnym ukonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 4 exemplaroch, z ktorych tri s uréené pre objednavatel'a a jeden pre
zhotovitel'a.
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Priloha ¢&. 1 - Podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlalenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate
MS Excel)

Priloha ¢. 2 — Certifikat ISO 9001 alebo ekvivalent

Priloha €. 3 — Certifikat ISO 14001 alebo ekvivalent

Vo VeTkom Sarisi, diia 7.2+ £/ V Krivanoch. dita ... 12,400 201

Za zhotovitela: Z» ~"yjednavatel'a:
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