Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny zastupea:

ZMLUVA O DIELO & 20/10/2014
uzatvorena podlz § 536 a nasl. zakona €. §13/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni

neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Obec Krivany

Zahradna 46, 082 71 Krivany

00327298
2020711361
Jan Sejirman - starosta obce

Opravieny jednat vo veciach zmluvnych:
Opravneny jednat’ vo veciach technickych:

Bankové
spojenie

&islo uétu o

Fax: E-mail:
Webova stranka:

{dalej len ..objednavatel™)

a

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

1ICO:

DIC:

IC pre DPH:
Zapisany:

Statutarny zastupea:

FORMAT Presov s.r.o,
Levocdska 12, 080 6] Presov
36 168 386

2020010366

SK 202601036

Obe

73 oK 2015

eny Urad v KRIVANOCH |

Vybisviyje

CQLGIC s

Uc pnak

v registri Okresného sidu v Predove. oddiel Sro

& vl 3476/P

FrantiSek Mathia - konatel

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach zmluvaych: Framtidek Mathia

Osoby opravnené rokovat’ vo veciach technickych: Frantidek Mathia

Bankové spojenie:
Cislo aetu:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka:

VUB Presov

SK33 0200 0000 0000 7690 3572

051 7718152

051 7718152
formatpot@mail.t-com.sk
format.sk

{daley len .zhotovitel™)

uzatvaraju tuto Zmluve o dielo {dalej len ako Zmiuva™)

Zmluvné strany prehlasuji. ze si pine spdsobilé na pravine tkony,

Skart. gk
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CLANOK I Uvodné ustanovenia a
preambula

Zmluyné strany sa rozhodli vstipit’ do vzajomne prospesnej spoluprace. dodrziavajlic pri tom,
zéasady poctivého obchodného siyku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujiice thto spolupracu. pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel - v procese vereiného obstaravania ako uchadzac, prediozenim svojej ponuky v
plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky ziluvné podmienky a poziadavky zakazky
veatane vietkych casti obsiahnutych v sitaznych podkladoch. v ozpameni o vyhlaseni
verejného obstaravania - vyzve na predkladanie pondk, ako vyluéné poziadavky verejného
obstaravatels (objednavatela) v predmetnom verejnom obstardvani: podlimiina zakazka na
uskitodnenie stavebnyeh prac predmetu zakazky s nazvom ,Zmena palivevej zakladne
budovy Obecného udradu v Krivanoch”. Zhotovitel akceptuje pravo objednavatela
nerealizovat’ predmet zékazky - stavebné dieto alebo jeho cast, pokial nebude mat
zabezpedené jeho Ninancovanie.

Zhotovitel  deklaruje. e pri ocenovani polozick Vikazu vymer - Rozpotiu zohladnil
podmienky Zmiuvy a projektovej dokumentacie (prilohy sifaznych podkladov). ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vvkonanych prac;

. pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentac (dalej len"PD"y alebo vo Vykaze
vymer, za néelom platieb sa bude merat’ iba trvalé stavebné diclo. Skutoéne vykonané price sa
budy merat a vyplacat’ wnetto” (1zn. na ziklade skutocne vykonanych prac) odsihlasenych
stavebnym dozorom. Liniové casti stavby sa budu meraf v horizontalnom priemete {pokial
Vvkaz vymer neuvadza riry na Kusy. potom ma zhotovitel” narok na Ghradu pocti pouZitych
kusov bez stratného).

Pri zmendach, prace budl ocenené na rovnakom zaklade. na akom boli ocencné prace, ktoré sit
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziji sa jednotkové ceny 7 vikazu vymer -Rozpodtu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa pouziji ceny dohodnuté medzi
objednavatelom a zhotovitefom. pricom tieto ceny budu zalozené na ckonomicky opravnenych
nakladoch.

7Za straty a poskodenie materialu a zariadeni alebo ich Casti potas zhotovenia stavebného diela
{napr. straty v dosledku skracovania riy. znicenia alebo poskodenia materialu potas dopravy a
na stavenisku. prebytocnej zeminy v désledku nakyprenia). pocas celého trvania Zmiuvy a
pocas vietkych faz vystavby zodpoveda vylucne zhotovitel. objednavatel 1zv. _stratné” mimo
zadefinovaného vo vykaze vimer nebude uznavat: zhotovitel si musi stratn¢ zapodital do

jednotkovyeh cien. Pouzité jednotky merania: jednotky st $pecifikované v medzinarodnom
jednotkovom systéme (S1) a pouzité v technickych specifikdciach a vykresoch.

Vereiny obstaravatel - objednavatel si vyhradzuje pravo nerealizoval” predmet zakazky

- stavebné dielo alebo jeho Cast. pokial nebude mat” zabezpedené jeho financovanie.
Podmienkou uzalvorenia tejto  Zmluvy  medzi  objednavaiclom a zhotovitefom  je
povinnost zhotovitefa zlozif' depozit vo vyske 3% 2z pondkanej ceny diela s DPH. na
bezny bankovy Géet objednavatela uvedeny v zahlavi Zmluvy. a 10 pred podpisom tejto
Zmluvy. Zhotovitel sa zaviizuje zlozil' depozit nagneskor do 3 dni od dorucenia vyazvy
na uzavrelie tejto Zmiuvy zo strany objednavatefa, Depozit je uréeny na zabezpedenie
nahrady  §kody a finangnych narokov  objedndvatela. kore mu vznihng v pripade
porudenia zmluvnych povinnosti zo strany zhotovitela. V pripade. ak zhotovitel porusi
nicktoré zo svojich povinnosti v zmysle tejto Zmiuvy, a ktorej porusenie  zaklada
narok na nahradu Skody. zmlovnd pokutu alebo iny finanény narok pre objednavatela.
objednavatel ma pravo uspokojit’ svoj narok 7 hodnoty depoziw. Objednavatel sa zavizuje
sratit zhotovitelovi depozit v plnej vyike alebo jeho alikvotni ¢ast’ do konca mesiaca, Ktory
nasfeduje po mesiaci.  kedy doslo k riadnemu odovzdaniv diela. Zhotovitef nema pravo
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pozadovat’ vritenie depozitu podas trvania zmiuvného vatahu, Za depozit sa povazuje aj
bankova zaruka.

CLANOK 11 Vychodiskové
iidaje a podkiady

Vychodiskovymi podkladmi a udajnu pre uzavretie tejlo Zmiuvy su:
a3 uchadzanic sa o nenavramy finanény prispevok {(daley len NFP") z:
- z operainého programu KaHR,
- priornnd os 2: Energetika,
- opatremie: ZvySovanie energeticke] efektivinosti na strane vyroby aj spotreby a zavadzanie
progresiviyeh technoldgii v energetike,
by kompleina dokumentacia z verginéhe obstardvania - podlimitng zakazka na uskutoénenie
stavebnyeh pric predmety zdkazky s nazvom: Zmena palivover zékladne budovy
Obecného Gradu v Knovanoch”, vratane oznamenia o vyvhlaseni verginého obstaravama -
vyzvy na predkladanie pondk vo Vestniku verejnéhoe obstardvania: sifaznych podkladoy,
¢} PD,
d) Vykaz vvmer - Rozpodet,
e) informdcie ziskané miestnou obhliadkou lokality budiiceho realizovaného stavebného diela.
Vychodiskovimi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku. a zdroven aj operativne pokyny objednavatefa zhotovitefovi poéas zhotovenia
stavebného diela.
Vychodiskove podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitela zavidznynu, pokial sa zmbuvne

strany nedohodni inak.

CLANOK 111
Predmet zmlovy

Predmetom tejio Zmduvy je realizacia stavebného diela. resp. uskwtoénenic stavebnveh prac
stavebného diela: .Zmena palivove] zékladne budovy Obecneho dradu v Krivanoch”.
Obj ektové ststava diela predstavuje:
SO 01 Rekondtruketa kotolne SO 03 Manipulacnd plocha
S50 04 Obvodova dreniZ a zrazkova kanalizicia Podrobné
vymedzente stavebného diela je uvedend:
- v PD,
- vo vyplinenom a ocenenom Vvkaze vymer - Rozpotie.
Podrobnd dpecifikdcia doddvky stavebnveh materiglov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedend wvo vyplnenom a ocenenom Vvkaze vvmer - Rozpodte. ktory je
stidastou  ponuky do  vergjného  obstaravania.  tj.  podla  polozkovitého  rozpoctu
dspesného uchadzaca, ktory je sedastou Prilohy &L 2 wejio Zmbuvy,

CLANOK 1V Rozsah a obsah

predmetu zmiuvy

Stavebné dieto identifikované v Clanka HI bodoch 3.1 a7 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné
na jeho zhotovenie predstavajll koneény objem prac, Zhotovite! a objedndvatel sa dohodli. Zze
ani jeden z nich nie je opravieny jednostranne menit’ dobodmuty rozsah prac podla bodu 4.2 a
4.3 1ohio Clanku.

Zhotovite! nevykona Zziadne prace ani nepouzije materid] nad ramec tejto Zmluvy bes
predehadzajtecho pisomaého sihlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vvRkond prace svohobne alebo svopvolne pousije materidl nad ramee tejto
Zmtuvy bez predehddzajioehe pisomnéhe soblasu objedmivatela. takéto prace a pouzily
material nebudt uhiradené objedniavatel'om shotovitelovi,
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Zhotovitel' sa zaviizuje akeeptoval’ moznost’ pozadovania pripadnyeh naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom. ak si 10 vyziada podmienka sprevadzkovania
diela a pozadované naviac prace nie sO zabhmuié do Vykazu vymer -Rozpodiu. resp. PD.
Zhotovitel a objednavatel” pristipia na vzajomng dohodu ocenovania tychio naviac pric, napr,
oceftovante: v zmysle poloZiek z ponukového rozpodtu - pokial sa uvedena polozka v rozpodie
nachadza. Pokial’ sa  nenachiadza -ocehovanie na  zaklade ceny  dohodnute]  medzi
objedndvatelom a zhotovitefom. pri¢om 1ato cena bude zalozend na ekonomicky oprasnenych
nikladoch. Vietky Opravy PI nerealizované price a naviac price budl zhotovitelom a
stavebnym dozorom objedndvaiela zaznamenand, odsuhlasend a potvrdené v stavebnom
denniku a budty s10ziC ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomneho dodatku k
tejto uzavrete] Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejlo
Zmluve musia byt uzavreté v silade so zékonom ¢, 25/2006 Z. 7. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorveh zikonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len .zdkon o
verepnom obstardvani” alebo .zakon" alebo .ZoVO")

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzaje. Ze sa s predimetom stavebného diela oboznamil
v dostatoénom predstihu a ze pri dodrzani odbomej starostlivosti si ho prezrel a wak pontkol aj
cenu diela uvedend a dobodnutd v tejto Zmluve ako koneénd cenu diela obsabuiicu v sebe
vietky (icelné & potrebné naklady na materidl a prace. ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukonéenie realizdcie celého stavebného diela vimedzeného v tejto Zmluve. ako aj jeho déelné
uzivanie. Stavebné dielo bude zhotovené v katastrainom uzemi obee krivany.

CLANOK V
Spdseb zhotovenia predmetu zmiuvy

Predimet tejto Zmluvy - stavebné dielo musi byt vyvhotovend na vysokej hvalitativagy drovni
stavebno-montaznych prac. pri dodrzani parametrov projekiu. platnyeh STN EN, podmienkami
pri_dodrzani BOZP a PO, stvisiacich noriem a predpisov. technologickyeh  postupov.,
vieobeene zaviiznyeh technickyeh poziadaviek na stavbu, platnyveh pravoyveh, prevadzkovyeh a
bezpetnostnyeh predpisov v SR,

Zmluvne strany sa dohedli. ze zhotovitel vvkond stavebné dielo vo viastom mene a na
viasinit zodpovednost. Podiel plnenia zo zmluvy, ktory bude zhotovite! zabezpedovart’
subdodavatef'sky je: 0% (spohr max. 50 %) 7 ceny cefkom bez DPH. ¢o Cini vo

finanénom vyjadreni 0, € bez DPH. Rozpis prac realizovanyeh

subdodavatelsky je uvedeny v Prifohe &3 wejte Zmluvy, Zhotovite! tvmto preblasuje. ze

vietel wvedeni subdodavatelia s opravneni wskutoéhovar stavebné prace uvedenéd v
subdoddvke: maju dostatoené skisenosti s realizovanim  stavebnyeh pric uvedenych v
subdodivke.

Pokial” zhotoviteF bude cheiet” zmenit nicktoréhe zo subdodavatel'ov uvedeného v Prilohe ¢.3.
musi poziadat’ objednavatela a stavebného dozora o schvdlenie a zdokladovat. ze novy
subdodavatel” e opraviieny uskutodnoval stavebné prace uvedenéd v subdodavke: mé
dostatoéné skissenosti s realizovanim stavebnyeh prae uvedenyeh v subdodavke.

Zhotovitel preblasuje. ze ma odborné znalosti & painéniy spdsobilost’ vztahujdcu sa k
predmetu tejlo Zmbuvy, S omu zndame viethy pristludné predpisy. vwhiasky, zdkony a normy.
ktord su platné v SR a bezprostredne siuvisia s realizdciou predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel e povinny denne viest stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitelné prepisy. do ktorého bude zapisovar vietky skuto¢nosti rozhodujsice pre zhotovenic
diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym oscham.

Objednavatel je povinny ceston stavebneha dozoru sledovat” obsah stavebného dennika a k
sépisom sa vyiadrovat do S-tich pracovnyeh dini. Pokial sa stavebny dozor ani na vwzvu
zhotovitela nevyijadri kK zapisu v stavebnom denniku znamend 10, ze so zdpisom sdhiasi
zhotovitel mdze pokradovat’ v pracach. Zhotovitel je povinny wvazvat stavebny dozor
pracovné dni vopred k prevzaiiv prac, ktord budu zakrvié alebo sa stand nepristupoym ¢
zirovedt tieto price dostatoéne preukdzatelne fotograficky zdokumentuje. Ak 1ak zhotovitel
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neurobi. je povinny na poziadanie objednavaiela alebo stavebného dozoru tieto prace odkrvt
na vlastné niklady. Ak objednévatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie prac, je zhotovitel
povinny odkrytie vykonat na naklady objednavatela. V pripade. Ze sa pri dodatoénej kontrole
zisti, ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave vhradi zhotovitef.

Potas realizacie stavebnomontaznych pric znasa nebezpetenstvo skody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujticich konstrukeii pri vykonavani stavebnych
prac zhotovitefom. ten musi tieto dat’ do pévodného stavu. resp. vyhovujliceho stavy, éo bude
odstihlasené objednavatelom. a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tdto lehota musi byt
primerana vo vzi'ahu k harmonogramu realizacie diela tak. aby nebol naruseny zaviizny termin
ukoncenia realizicie diela -predmetu tejto Zmhuvy) medzi objednavatel'om a zhotovitelom,
najneskor viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost” a ochranu zdravia viastayeh pracovnikov a ostatnych osdéb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizdcie a za sledovanie a dodrriavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodrziaval’ zakon NR SR
¢. 82/2005 Z. z. 0 nelegdlnej praci a nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysie PD a
ocenencho Vykazu v¥mer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenyni v Rozpodie, ktoré
maji také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej udrzbe
zarucena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygienické
poziadavky. ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a pod..
Zhotovitel' je viastnikom tychto materiglov a vyrobkov az do ich zabudovania -namontovaima a
ich zaplatenia. pokial' material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.

V priebehu prac zhotovitel'a musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitela (odborne spdsobila osoba - stavbyveduci), ktory bude mat’ pravomoc a
povinnost’ riesit’ pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel' poveri tvalym riadenim  stavebnych prac na stavenisku stavbyvediceho s
dostatonymi skiisenostami a kvalifikdciou - napr. opravienim na vykon stavbyvediceho v
zmysle zakona €.138/1992 Zb. o awtorizovanych architektoch a autonizovanyveh stavebnych
inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Odborne sposobild osoba (stavbyvediici) zodpovednd za realiziciu stavebného diela za
zhotovitefa je: Framiiek Mathia.

Zmluvné strany sa dohodii. e pocas celej vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi. je objednavatel a nim poverené osoby  kedvkolvek
oprévneny vstupit’ na stavenisko.

V pripade, ze s vykonanim diela je spojena povinnost” vykonat” kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat' skisky a pod.. zhotovitel vvkona viethy kontroly, skisky a pod. a
vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo stavebnému dozorovi a suhrane pri
odovzdidvani diela vietky dokumenty. centifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel' je povinny bez dalsich nahrad pravidelne po cely das realizicie stavebného dicla
odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajiici pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat' v silade so zakonom ¢&. 223/2001 7. 2.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorveh zakonov v zneni neskorsich predpisov zakonov a
podla podmienok uvedeny v povoleni na realizaciu stavby, 1j. vratane dokladovania o
nalozeni s odpadom. Vznikajici odpad z pouzitich materidlov a demolacii zatriedi podla
katalogu odpadov (Prifoha ¢.1 Vyhidsky Ministersiva zivomého prostredia Slovenskej
republiky ¢. 284720010 7. z.). Naklady na odstranenie odpadu musia vt zhotoviteFom
katkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zaviizuje, ze stavebni sut
ulozi na organizovand skladku odpadu a materidly vhodné na recvklaciu (druhotné suroviny)
odovzda do prislusnych zberni surovin. Doklady o tom predlozi objednavatelovi pri diastkovej
fakturdcii a sthrane pri odovzdavacom a preberacom konani,

Objednavatela bude v zmysle pristusnych ustanoveni zikona & 50/1976 Zb. o dzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neshortich predpisov pri realizacii stavebného dicla
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zastupovatl' stavebny dozor. Pred zacatim prac objednavatel’ zadle pisomnd informaciu
zhotovitefovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zavizné pokyny
(dale) _pokyny") v mene objedndvatela, ktoré mdzu byt potrebné pre realizaciu stavebného
dicla a pre odstranente akychkolvek vad. Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny a
rozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny dozor bude
vykondvat osoba uréend objednavatel'om, ako ob&asny teclmicky dozor investora. pri¢om bude
zastupovat objednavatela pri rokovaniach so zhotovitelom, stavebnym dradom a d'alsimi do
avaly prichadzajucimi organmi a organizaciami. Je opravaeny vydat’ pracoviikom zhotovitela
prikaz na prerusenie prace. pokial zodpovedny zastupca zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je
ohrozena bezpednost’ uskutochovane) stavby, zivol alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak
hrozia iné vazne hospodarske skoedy a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami pisomne
objednavatel’ zhotovitelovi po nadobudnuti d¢innosti wjto Zmluvy, najneskdr viak diom
fyzického zadiatku realizcie diela.

Zhotovitel' je povinny ihned ako sa dozvede] o vzniku akejkolvek udalosti. kiora brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat’ objednavatela a predmeind skotoCnost’ zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny vvhotovovar elektronicky forodokumenticiu pocas realizacie predmetu
tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu kazdym
dnom. pocas ktorého dochadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdavat' objednavatelovi a stavebnému dozorovi vyvhotovent
elektronickd fotodokumentaciu na CD/DVD nosi¢i (po jednom vyholoveni) pravidelne v
tyzdaovych intervaloch pocas obdobia realizdcie predmetného diela, Za tvadnovy interval sa
povazuje ukonéeny pracovny tyzdei. v ktorom zhotovitel realizoval predmet tejto Zmluvy. Po
ukonéenom  pracovnom  1vzdni  podfa  predchadzajucej vety  odovzda  zhotovite!
objedndvatelovi a stavebnému dozorovi vyhotoveni elektronicki fotodokumentaciu najneskor
do troch kalendamych dni.

Zhotovitel' sa  zaviizuje odovzdal® vyhotoveni elektronickit  fotodokumentaciu  do  rak
opravneného zastupeu objednavatela uvedeného v Clanku X1V, bode I. tejto Zmluvy a do rik
stavebného dozora uvedeného v Clanku V.. bode 5.17 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel berie na vedomie. ze v pripade nedodrzania postupov uvedenyeh v bodoch 5.19 az
5.21 tohto Clanku. si objednavatel uplatni narok na zmluvnd pokutu ovedent v Clanku XV.
bode 15.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' berte na vedomie. Z¢ ak objednavatelovi bude kriteny nendvratny finanény
prispevok z dévodu 1woho. ze zhotovitel nevvhotovil elektronicki fotodokumentaciu, ktora
evidentne dokladuje postupny priebeh realizacie diela a jeho éasti resp. z akyehkol'vek inyeh
dovodov (neukondenie prac v stanovenej lehote. porudenie PD atd.) na sirane zhotovitela.
objednavatel’ je opravneny si narokovar u zhotovitela vratenic vz vhradenyeh finanényeh
prostriedkoy alebo si jednostranne zapocitat’ krdtentr sumu nenadvratného fimanéného prispevku
oproti vyvfakturovanej sume zhotovitelom podla Clanku VI bod 8.5 tejto Zmluvy. s ¢im
zhotovitel bez vyhrad sibtasi.

CLANOK VI
Odovzdanic a prevzatie staveniska

Objednavatel vyvivei. resp. uréi hranice staveniska. umozni zhotovitel'ovi vstup na pozemky
nachadzajiice sa na stavenisku.

Objednavatel sa zaviizuje odovzdar a zhotovitel sa zavizuje prevzial’ stavenisko pre realizaciu
predmemného diela po nadobudnuti utinnosti tejto Zmiuvy a to do piatich pracovaveh dni po
obdrzani pisomne] vyzvy objedndvatela na prevzatie staveniska. Objedndvatel’ sa zaviizuje
odovzdat zhotovitelovi stavenisko. na ktorom sa bude realizoval’ predmet tejlo Zmbuvy na
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zéklade pisomného Ziznamu 7 odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi
objednavatel”.

V. zazname budn zaznamenané  konkrétne doklady. rozhodnutia a bude Jednoznaéne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska,

Objedndvatel  odovzdi zhotovitelovi  najneskor pri odovzdani staveniska 1 sady
kompletnej PD.

Zhotovitel berie na vedomie. 7e objedndvatel’ nems k dispozicii geodeticky elaborat ani
polygonovy tah s presnymi siiradnicami objektov. Sachiet 2 pod. tvoriacich stavebné dielo, 7
uvedeného dévodu zhotovitel WWIYEI stavebné dielo na zaklade PD. Zhotovitel je pritom
povinny umiestnit’ a realizovat' Jednotlivé ¢asti stavebného diela na parcelich v zmysle
stavebného povolenia a v zmysle mapovych podkladov. o kiore mbze poziadat’ objednavatela.
Zhotovitel je zodpovedny' za spravnost’ polohy, vyiok. rozmerov 3 umiestnenia vietkych
objektov stavby vzhladom na vy$sie uvedené. Pokial sa kedykolvek v priebehy vykonédvania
prac zisti chybna poloha, chybné vyiky. rozmery alebo umiestnenie akejkolvek casti
stavebného diela, ku ktorym doslo z dévodov na strane zhotovitel'a, zhotovite! Je povinny taky
vadu na vlasiné naklady odstranit ky spokojnosti objednavatela. & uz Je k naprave vyzvany
stavebnym dozorom alebo nie. Pokial' viak chyba vznikla PouZitim nespravnych tdajov,
pisomne odovzdanych objednavatel'om, potom naklady na zvysenie zmluvnej ceny pripadne na
Upravu ostatnych zmluvnyeh podmienok znasa objednavatel. Kontrola vyiyéenia alebo
akejkolvek vysky vvkonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela Jeho zodpovednosti za
presnost’ vytyéenia. Zhotovite je povinny starostlivo udrziavat vietky smerové a vyikové
body, zameriavacie konstrukeie, vyvtycovacie koliky, klince a dakie predmety, pripadne
0znacenia pouzité pre v¥lyCovanie objektov. Zhotovitel sa zavizuje, ze pre zariadenie
Staveniska vyuzije len priestor urceny objednavatel'om.

Zhotovitel si zabezpedi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizicie stavebného
diela na vlastné niklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty  a 3kody. ktoré vanikng v dosledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitelom.

Zhotovitel’ vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a Jeho ¢asti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku Skodam. ktoré vznikng odeudzenim. poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade. ze dojde ku vzniky
Skody odeudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy
alebo jeho asti. potom za tito skody v celom rozsahu zodpovedd zhotoviter,

Zhotovite! je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukdzatelnym sposobom zabezpedit informovanost” tretich subjekiov
o prebichajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit’ prostriedky zamedzenia vstupu tychio
0s6b na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na staveniskuy zodpoveds vyiucne zhotovitel'

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych orgdnov
Slovenskej republiky. pod dohladom stavbyveduceho aleho majstra. s cielom odsthlasit” alebo
skontrolovat”  priebeh préc. Zhotovitel' je povinny  vyivorit opravaenym  kontrolnym
Zamestnancom  primerané podmienky na riadne a yeasné vykonanie kontroly. riadne
predifadat’ vietky vyziadané mformacie a listiny tvkajiice sa realizdcie predmetu tejto Zmluvy,
Zhotovitel' musi vykonat (aké opatrenia pocas realizacic diela, aby nedochadzalo |
porusovaniu  dobrych mravoy {nepouzivanic alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, g pod.)

Objednaratel” neposkyine zhotovitel'ovi miesto napojenia sa na elekiricky energiu pre potreby
vystavby, Zhotovitel Je povinny si zabezpecit” elektrick energiu pre potreby vystavby na
vlastné naklady.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby. Zhotovite! je
povinny si zabezpedit' odberny bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.
Objednavatel a stavebny dozor si vyhradzuji pravo na odsthiasenie zariadenia stavenisha 3
postupu reafizacie zhotovite!a,




6.14  Zhotovitel' je povinny vypratat’ stavenisko najneskér ku diu pisomného odovzdania a
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prevzatia diela.
CLANOK VH Cena
predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku Ui tejto Zmiuvy je dojednand dohodou zmluvnych
stran na zdklade ponuky do verejného obstaravania - na zaklade listinnej podoby vyplneného a
ocenencho Vykazu vymer - Rozpottu tspeinym uchidzacom ~zhotovitel'om, ktory je sacastou
Prilohy &.1, 2 tejlo Zmluvy.
Cena je pevind a spracovand v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 7. z. o cenach v zneni
neskordich predpisov & vyhlasky MF SR ¢.87/1996 7. z.. kiorou sa vykondva zdkon NR SR
¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkényeh, kvalitativnyeh a dodacich podmienok
uréenyeh v P, Vykaze vymer - Rozpodte.
Zhotovitel' ocenil viethy polozky Vykazu vymer a prehlasuje. Ze nijako nedovolene
nepozment! Vykaz vymer.
Zhotovitel prehlasuje. e cena stavebného dicla v sebe obsahuje vietky potrebné a acelné
naklady na material a prace. ktoré si potrebné a udelné pre vykonanie stavebného diela s
prnihliadnutim na povahu diela v rozsahu vyvkazu vviner.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy &ini:
417.054,57 € bez DPH, slovom 3tyristosedemnast tisicpiitdesiatstyri EUR, 57 cent,

83.410,91 € DPH 20%, slovom osemdesiattristyristodesat’ EUR, 9] cent.
5010.405,48 € s DPH, slovom piit'stotisicitvristodestdesiatpdt’ EUR, 48 cent.

Sutastou ceny predmetu tejlo Zmluvy - stavebného diela st vietky naklady sovisiace
s reahzacion a uspeinym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zékladné a
vedlajsie rozpottové naklady + rezijné naklady + primerany zisk + nepredvidatelné
naklady nakolko sa jednd aj o rekondtrukcin a pod. rozlozené rovnomerne vo vietkych
cenach  a  sadzbach  jednotlivych  poloZiek  Vykazu  vymer - Rozpoctwu).  Cena
v pozadovanom ¢leneni (bez DPH, sadzba a vyska DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychadzat z oceneného VYkazu vymer.

Pokial z popisu poloziek vo Vykaze vimer nevyplyva inak, jednotkové ceny obsahuji:

» ndklady na zriadenie, Gdrzbu a likviddciu zariadenia staveniska. skladov. kancelarti ;
ostatného vybavenia zhotovitela (vratane pripadnych poplatkov za elekirine. vodného :
stoéného. tlade a kopirovania, spotrebného materialu a telekomunikaénych poplatkov). ktoré s
zriadi zhotovitel pred zacatim prac a pocas vystavby,

» naklady na adekvatne zabezpecenie zariadenia staveniska resp. materidlovveh skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniv pocas lehoty vystavby. vratane nakladov na straznu sluzbu,

» naklady na provizome oplotenie staveniska. resp. objektov, kde sa realizuji prace podla
dohody s objednavatelom,

» naklady na podrobné vvivéenie diela zhotovitefom.

» naklady na vytyéenie vietkych podzemnych vedeni ich spraveami. vritane nakladov na
vykon dozoru spravcam: pocas realizacie prac, pripadne ostatnyeh poplatkov a ich sondaz pred

realizaciou, dotknutych realizdciou stavebného diela,

« ndklady na zaobstaranie akvchkolvek invch potrebnvch povolent (okrem  stavebnych
povoleni) pred zahdjenim prac, vratane poplatkov,

» vietky naklady na nakup/zaobstaranie materidlov bez ohladu na 0. ¢ st vo vvkazoch
samostatne uvedené alebo nie. prislusenstvo a pomocné stavebné materidly.

+ naklady na vertikalny a horizontalny presun akvchkolvek hmot v akvehkofvek mnoZstvach
{materidlu na zabudovanie. vyrobkov, zeminy z v¥kopu. omice, adstranenych podkladov
a povrchov spevnenych a nespevnenveh komunikacti‘chodnikov, pomoceného a podruzného




materidlu, vyéerpane vody z rvh a stavebnyeh jam a pod.) na stavenisku a mimo staveniska
vratane poplatkov.,
* naklady na nakladku/vykladku a odvoz prebytotnej zeminy na skladku. vratane poplatkov za
zneskodnenie nebezpecného odpadu vratane poplatkov za ulozenie na skladke,
* naklady na presun hmét na medzidepénic v oboch smeroch, vritane nakladky, vykladky a
poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrziavanie medzideponii,
* naklady na zriadenie a odstranenic véetkych docasnych a pomocnych prac a diel ako napr. legenie,
podoprenic. hradenie, pazenic stavebnych jam a rvh vrétane pripadného pouzitia Stetovnicovveh stien
apod.,
* nadklady napr. na vymedzovacie objimky a koncové manzety pri pretlacanych potrubiach.
+ néklady na stratné,
* ndklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného naradia,
mechanizacie. leseni, skladovacich ploch a priestorov a pracovnych pristreskov zholovitela.
* naklady na ochranu nadvizujiicich alebo susediacich pozemkov proti zne¢isteniu alebo poikodeniu
a ich odstranenie,
* naklady na ¢istenie komunikécii, ktoré budu znecistené vlastnou stavebnou Ginnostou pocas celej
doby vystavby v zmysle platnych predpisov vratane likvidacie odpadov,
* naklady na zriadenie a odstranenic debnenia viethého druhu pri betondrskveh pracach vratane
dodavky debniaceho materialu,
* naklady na pripadné docasné prevedenie. ¢erpanie alebo obtokovanie vody v tokoch. jestvujicich
objektoch stavby vratane zhotovenia, prevadzkovania a odstranenia docasnych hradzok, Cerpacej
techniky a prepojeni z akéhokol'vek materily a potrubi potrebnych na docasné prevedenie vody, ako
aj vritane ndkladov na derpanie tychto vad.
* naklady na Cerpanic podzemaych véd z rvh a stavebnyveh jam. vratane zaistenia povolenia. vratane
nakladov na realizovanie cerpacich studni. dodavky Cerpadiel, vytladnych potrubi, drenaznych
potrubi a poplatkov za vypitanie a pripadné ¢istenie v zmysle platnef legislativy a vratane nakladov
na zaistenie nahradnych zdrojov napajania a ich prevadzky,
* naklady na ochranné opatrenia pre vykonané prace a7 do doby ich prevzatia objednavatelom,
* naklady na vikony kompletizicie stavebnej a technologickej cast stavhy,
* vSeobecné rizika ako napr. stazenc vykopavky. lepivost, stazené dopravné podmienky. tzemné
vplyvy. prevadzkové vplyvy, vietky mzdové a vedlajsie mzdoveé naklady, dane. naklady na viasiny
dozor. odmeny, odlucné, cestovné a vedlajsie polozky a vydaje.
* naklady na zabezpedenie siuladu s poziadavkami na ochranu zdravia a bezpecnosti pri prac
(paziace boxy. fosne, laty. rebriky. zabezpecenie vvkopov. ochranné rukavice, prilby, obuv. a pod.)
* naklady na zabezpecenie suladu s poziadavkami ochrany zivotného prostredia a  Hkvidacie
odpadov. vratane Gistenia komunikacii od viastnej stavebnej ¢innosti,
* naklady na zabezpecenie siladu s poziadavkami systému riadenia kvality,
* naklady na pripadné zabezpetenie poziadaviek cestnyeh a dopravayeh organov (nakup/izing,
osadenie a tdrzba docasnveh dopraviyeh znagiek. zabradli. osvetleni vykopov. obnova trvalého
dopravn¢ho znacenia a pod.) vratane vyhotovenia a schvalenia projektu organizicie dopravy a s tym
stvisiace poplatky,
+ naklady na zakonnu iikvidaciu odpadov vratane vietkych poplatkov, vratane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatelovi.
* ndklady na vykonanie vietkyeh  skisok. monitoringov,  hontrol.  atestoy, odbomych
prehliadok. revizii {(vritane prvej Uradnej skishy vyhradenyeh technickyeh zariadeni. ak to
bude potrebné) vratane zabezpecenia a likvidacie sktiobnych médii.
* naklady sivisiace so zabezpedenim poziadaviek poziarnej achrany,
* naklady na vypracovanie Kontrolného a skitsobného  planu.  planu individualnyeh a
komplexnyeh skisok. vratane nakladov na pripadné overenie Kondtrukénej dokumentacie
vvhradenych technickyeh zariadeni na Technickej indpekeii, resp. inej opravienej osoby,
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« néklady na uzavretic Poistne] zamluvy na krvtie rizik 2o stavebne) vyroby priorealizicii
stavebného dicla & Zivelnveh pohréo
« nakiady na pripadné vypracovanie podrobneiie projektove dokumentdcie zhotoviela

pokial bude pre zholoviela potrebna.

e naklady na raznamenanie zmien a odchviok od pdvodnei PD.

= predidadanie dokladoy k odovzddvacienu a preberaciemu konanie stavebného diela

{stavebny dennik, atesty, certifikatve vyhlasenia o zhode zabudovivanvch  vyrobkow,

predpisand prowokoly o skaskach a revizie, doklady o zdkennel Likviddein odpadov,

dokwmmentdcia shutotného  vwhotovenia. poreatizadnd peodetické zameranie  Jednotlivych
stavebnych objekiov a pod. podfa pokynov objednavatela) v zmvsle Clanku X1 bod 11.6 1ejto

Zmluvy,

Cena za stavebnd diele jo stanovend ako cena maximalna a konednd pocas plamosti o

Zmtuvy na rozsah pric podla predioZzeného vwkazu vymer a 50 v ned zahmme viethy naklads .

dodavky a prace zhotovitela spojené s vvkonanim diela podla Clanky HIL IV a VI tejio

Zinluvy. Cena sa nesnie menit 7 akvehkolvek dévodoy na strane zhotoviiela podas celej

zmtuvne) lehaty realizécie stavebacho dicla, ©§ je pevna. Pri pripadne] zmene sadzby DPH je

opravaeny zhotovitel upravit fakturaénd conu s DPHL plamd v ase faktwrdcie o nova vwiku

DPH.

Creedovanre pripadnyeh naviac prac je stanovené v Clanku 1V, bode 4.6 tejto Zmiuvy.

Zhotovitel nesmie zaCat realizovat’ naviac price bez podpisaného dodatku K tejro Zmluve,

pripadne pisomného stlilasu objedndvatela. Pokial uvedené zhotovitel nedodrzi a zahidji

realizdciu takejto naviac prace nema zhotovitel narok na ich fakturdciu a nebudt mu ubradend.

K ozmiene ceny moze dogst:

7010 v pripade roziirenia alebo zizenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatelom a
pisomne schvalencho Matutarnym organom objedndvatela,

7O priozmene  fechnického  riedenia. pisomne  schvdleného  Statutdrmam  orgdnom

objednivateta,

9.3 priozmene zdkonne sadzby DPH,

794 prizmene colnvch poplathov g dovozne} privazha. a to len v vyrobkov a pric. klore nie
st dostupnd na dzemi Slovenskej republiky. pripadne pri vwhodsostt dovorzu oprou
domace; ponuke, ¢o musi zhowvitel preukdzat,

Fh5 0 priozmene feholy a terminu wkondenia stavebného diela 7 dévodov ma drane
objedndvatefa. viedy bude cena upravend o indexy staveboyeh préc wréenveh
Statistickym tradom Slovenske] republiky.

7946 v pripade zimeny cenovveh vstupov (devahodcia a podobne). objedndvae! prisiapi k
Uprave ceny az po prebroceni preakazatelne; colhovej rofnej inflacic o viac ako 8 %4,
horej visha je vyhlasovana Statistichym dradom Siovensked republiky,

700 Ostainé zmeny ceny nie st pripusing,

e
()

CLANOK VHI
Platobné podmiecnky

Predmet  iejto Zmluvy hude  financovany 7 viastoveh  prosviedkos objednavatela.
ddtmeho rozpodty SR oa 2 U - v pripade. Ze predhiadany  projekt o NFP bude
schvidleny,
NEP je:
- 7 operataého progranmu Kal 1R,
- priotind os 20 bEnerpeizka,
- opatrenier Zvysovanic encrgeticke) efehtivaost na strane vyrobs af spotreby g zavadzanic
progresiviyeh technologi v energetike.
Objedndvatel na plnenie tejio Zmduvy neposhyine zhotovitelovi preddayok ani zalohu Ulrada
za vyvkonanie dicla v oannsic o Zmibuvy bude realizovang formouw bezhoiovostného

platobndého sevku
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V zmysle podmienok Indtrukcii k vypracovavaniu Ziadosti o platbu (dalej len ..ZoP") v ramci
OP KaHR. pre zvoleny systém financovania projekiu a stavebného diela, ma zhotovitel pravo
na priebezni Ciastkova fakturaciu za vykonané prace sivisiace s pinenim predmetu 1¢jto
Zmluvy. pokial zrealizuje stavebné prace z opravnenych nakladov projekiu vo vyike min.
20% zo zmluvnej ceny stavebného diela. Uvedeny min. limit finanénej prestavanosti 20%
neplati v pripade faktiry, resp. faktar, kioré budi predmetom refundacnej ziadosti o platbu
(terminové vystavenie fakturacnych podkiadov uréi objednavatel).

Pred vystavenim faktiry zhotovitela, vykonané prace predloi zhotovite' na kontrolu

prostrednictvom  Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Sapisu

vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatelovi, ktori ticto vyvkonané price
najskor skontrolugu.

Vystaveniu a dhrade prisluinej vystavenej faktire objednavatelom zhotovitelovi predchadza

odsthlasenie Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu vvkonanych

stavebnych prac stavebnym dozorom a objednavatelfom v bezchybnej podobe, a to v lehote
oby¢ajne do 5 pracovnych dni od ich obdrzania,

Fakuira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Sucastou faktary musia bt aj

odstihlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednéavatel'om.

Faktira bude vystavend v 6 origindloch a musi obsahovai vietky nalezitosti pozadované

prislusnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla tejto

zmluvy.

Objedndvatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasiedujirce nalezitosti. a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne previdzkare zhotovitela. ktory realizuje
stavebné¢ dielo. a jeho identifikadné ¢islo. identifikacné ¢islo pre daf. danové identifikacné
gislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmiuve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktory a datum zdanitelného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizacie stavebného diela,

- poradove éisio fakuiry,

- fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovant cenu v €,

- oznadenie penazného Ustavu a &islo G¢tu. na ktory sa ma platit.

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projekiu, o financovanie
ktorého sa objednavatel uchadza.

Objednavatel pozaduje. aby zhotovitel ku kazdej vystavenej faktfire prilozil:

- Kryei list rozpoétu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach,

- Supis vykonanych stavebnych prac tykajéicich sa prislusného fakturacného obdobia.

- fotodokumentaciv na CD  tykajlicu sa prac uvedenych v pristusnych  fakturaénych
podkladoch,

- vykresy a in¢ doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré si potrebné pre preukazanie druhu
a roZsahu prace,

- v pripade potreby - ich fakturacie. zhotovite!l prilozi aj doklady o ulozeni stavebnej sute na
organizovani skladku odpadu a doklady o ulozeni materiglov vhodnych na recyklaciu
{druhotné suroviny) do pristusnych zbernych surovin, Zhotovitel sa zavizuje predlozit k
listinnej podobe aj elektronicki verziu faktin s prilohami vo formate .xls na CH/DVD nosici,

- Objedndvatel’ vrati fakiiru. ak tato neobsahuje naleritosti dafového dokladu. resp,
neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo poruduje zmiuvné podmienky.

Objednavatel je povinny takino fakuiru vratit' zhotovitelovi pocas plynutia lehoty splatnosti.

Vratenim fakidry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost zacne piynut’ od doruéenia

novej. opravenej faktory zhotovitel'om objednavateFovi.

Zhotovitel je povinny doruit vystaveni faktiro s jej odsihlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi a stavebnému dozorovi do nasledujiuceho kalendameho
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dia po jej vystaveni. inak ma objednavatel pravo pozadovar od zhotovitels opiitovné
vyhotovenie faktary s aktualnym datumom a jej opatovné dorutenie v zmysle predchadzajice;
casti tejlo vety. Uvedena povinnost zhotovitela vyplyva z podmienck Indtrukeii k
vypracovavaniu ZoP v ramci operaéného programu KaHR. pre zvoleny systém financovania
projekiu a stavebného diela, aby mal objednavatel ¢as na pripravu ZoP.
Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho cast. v zmysle fakivraénych podkladov
7hotovitela bude vyvkonana na zéklade:
- skutoéne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac.
- miestneho zist'ovania a kontroly fakturacnych podkladov., ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatelovi.
- veengj, formalng) a obsahovej spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.9 tejlo Zmluvy,
- schvélenej ZoP v ramei RO pre OP KaHR. ktorej suc¢astou bude aj prisluina faktira s
fakturaénymi podkladmi.
Platobna povinnost’ objednavatel'a sa povazuje za splneni v den. ked bude na Géte zhotovitela
pripisand z jeho bankového uctu prisluind platba v silade s ods. 2 § 339 Obchodného
zéakonnika.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitefovi odmenu len za skutoine vykonané price
vvactované v zmiysle ponukového rozpoCtu - oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe ¢.1. 2 K 1ejto Zmiuve.
Zhotovitel' sa zaviizuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsihlasené objednavatelom a
stavebnym dozorom budi z ceny diela odpocitané (nebudi fakiurované), a to v cene v akej su
zahrnuté do ponukového rozpoéty - ocenencho Vkazu vymer - Rozpoétu.
Prace a naklady naviac pric, ktoré neboli zahmuté do ponukového rozpodtu -oceneného
Vykazu vymer - Rozpottu mozno Oétovat’ iba viedy. ak ich pisomne vopred schvili
objednavatel”.
V zmysle podmienok Indtrukcii k vypracovdvaniu ZoP v ramci OP. pre zvoleny systém
financovania projekiu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximélnu 60 diovi
splatnost” faktiir. pricom sa tato doba pocita ode dia dorucenia faktiry objednavatelovi podla
§ 340 b) Obchodného zakonnika. O datume Ospesnej administrativne] kontroly RO pre ROP
bude objednavate!l” zhotovitela informovat bezodkladne.
Za neuhradenie faktury objednavatelom v jei lehote splatnosti. ma zhotovitel narok na
zaplatenie troku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prisluinej faktiry za kazdy
kalendarny den omeskania. az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas omeskania s Ghradou
faktdry objednavatelom sa zhotovitel zaviizuje neprerusit realizaciu stavebného diela.
Objednavatel’ ma voci zhotoviteFovi narok na zmluvné pokuty uvedené v Clanku XV tejto
Zmluvy.
V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného organu.
zhotovitel je povinny predlozit’ vietky vyzadované doklady v takom rozsahu. aby kontroiny
organ mohol posadit’ opravnenost schvaleného rozszhu prac stavebnym  dozorom a
objedndvatelom. Pokial’ kontrolny organ zisti akykolvek nesilad medzi skutoéne vykonanymi
pracami a pracami schvdlenymi stavebnym  dozorom, objednavatelom a uhradenymi
objednavatelom, zhotovitel' je povinny akceptoval’ toto zistenie a postupovatl’ v zmyvsie
pokvnov  stavebného dozoru  alebo  objednivatela. V  pripade =zistenia ncoprivnene
vwiakturovanyeh ciastoh zhotovitel' je povinny tieto iastky dobropisovatl alebo vrdtit’
objednavatelovi inym dohodnutym sposobom (napr. odpoctom z nasledujiice) faktury).

CLANOK 1X Zaviizky
rmluvnych stran

Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' stavebné dielo 3pecifikované v Clanku I tejlo Zmluvy a
odovzdat” ho riadne a véas objednavatel'ovi.
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Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit aj pripadné price nad rozsah stavebného diela vvmedzeného v
tejto Zmluve za Ghradu. a 10 na zdklade pisomného pokynu objednavatela alebo dodatku k
tejto Zmiuve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavizok zhotovil' stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitelom a jeho prevzatim objedndvatelom. Objednavate! sa zavizuje riadne ukoncené
dielo prevziat' a zaplatit' zan zmhuvne dohodnuti cenit,

Zhotovitel' sa zavizuje. Ze pri stavebnyeh pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat zasady
bezpecnostt a ochrany zdravia pri praci viastnych zamesinancov a za dodsziavanie predpisov
poziarnej ochrany potas realizacie dicla. 1. ustanovenia zakona ¢.124/2006 Z. 2. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov. najmi ze bude dodrziavat’ podmienky
na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri uskutoéiovani stavby. Zodpovednost za skodu
sposobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsabu.

Zhotovitel' sa zaviizuje. ze v zdujme dosiahnutia zodpovedajicej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zak, £.50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu
fent stavebné vyrobky spinajice podmienky zakona ¢.90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch, 1
zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢.246/1995 Z. z. o centifikacii vyrokov, t}. pouzije
virobky a materialy v zmysle ponukového rozpodtu do verejného obstardvania a pristuiné
doklady predlozi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim a
sahrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky wmusia mat’ miniméalne
predpisané viasinosti v PD a Vykaze vymer

- Rozpodie,

Zhotovitel sa zaviizuje. Ze predlozi najneskor ku ditu odovzdania staveniska Poistng zmluvu
na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizicii stavebného diela a zivelnych pohrom.
Naklady za uvedeni ¢innost’ su zhotoviteTom kalkulované v celkovej cene predmetu 1ejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje dodat’, ako Prilohu ¢.2 tejto Zmluvy, vyplneny a oceneny Vykaz vymer
- Rozpocet v elektronickej podobe vo formate .xls (na CD/DVD nosic). vychadzajiic pritom z
listinnej ponuky do verejného obstaravania.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskutotfiovania stavby prebera zhotovitel”

CLANOK X
Miesto dodania, terminy pinenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizicie a dodanta predmetu tejto Zmituvy; obec Krivany, blizsie vid, PD.

Terminy plnenia a lehoty realizécie predmetu tejto Zmluvy:

- uzatvorenie teflo Zmluvy: do piatich pracovnych dni odo dia vykonania kontroly
dokumentécie z vereiného obstardvania s kladnym vysledkom tykajicei sa predmetu tejto
Zmluvy a schvalenia uzatvorenia tejto Zmluvy zo strany poskyvtovatela NFP. Objednavatel
bude pisomne informovat’ zhotovitefa o datume vykonania komtroly a schvalenia uzatvorenia
tejte Zmluvy zo strany poskyvtovatela NFP,

- odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatela
na prevzatie staveniska zhotovitelovi,

- termin zacatia realizdcie stavebného diela: do piatich pracovnveh dni odo dia odovzdania
staveniska.

- termin ukondenia realizacie stavebného diela: do 6 mesiacov odo dia odovzdania staveniska
objednavatelom pre zhotovitela. do terminu tdspesného odovzdivacicho a preberacieho
konania.

Ukoncenim realizacie stavebného diela Gspesnym odovzdavacim a preberacim konanim sa

mysli prebratie stavebného diela od zhotovitela objednavatefom s vyhotovenim Zapisu z

odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavayeh vad a d'alsich vad

braniacich bezpeénej prevadzke a nZzivaniu stavebného diela. Lehota reatizacie stavebného
diela uvedend v predchadzajicom bode 10.2 je maximalna. pevna a nemenna z dévodov na
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strane  zhotovitela. Zhotovitel bude realizovat’ stavebné dielo v zmysle Harmonogramu
realizicie stavebného diela (Priloha .4 tejto Zmluvy).
Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobw. po ktord nemohol svoju povinnost
pinit’ nasiedkom okelnosti vzniknutyeh na strane objednavatela, pricom lehota realizicie sa
predizi o tino dobu.
Pokial déjde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riedenia. kioré
si vyziadaji zvacienie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a Vykazu vymer,
po dohode zmluvnych stran sa moze predizit termin dokonéenia diela o dobu potrebnu na
realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac. a to formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve.
Zhotovitel je v omeskani. ak nesplnf svoje zavizky vyvplyvajioce z tejto Zmluvy riadne a véas.
a 10 az do doby poskytnutia riadneho plnenia. alebo do doby. ked zavizky vyplyvajice z tejto
Zmluvy zaniknd inym sposobom,

CLANOK XI Odovzdanic a

prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky

braniace riadnej a bezpetnej prevadzke a 10 az do ich aplného odstranenia zhotovitelom.

V pripade, Z¢ stavebné dielo bude vykazovat zjaviné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej

a bezpednej prevadzke. objednavatel je opravneny rozhodnut sa, &i stavebné dielo prevezme a

de Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s

lehotou. v ramei ktore) sa ich zhotovitel zavizuje odstranit’.

Objednavate!l’ si vyhradzuje pravo neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi

nedorobkami v zmysle bodu .1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzali stavebného diela

az do aplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov,

Zhotovitel” spini svop zmluvny zévizok vhonéenim a odovzdanim predmetného stavebného

diela. Zhotovitel oznami objednavatelovi 10 pracovnych dni vopred. Ze stavebné dielo je

pripravene na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutodni na stavenisku. o ¢om bude spisany Zapis o

odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého niavrh pripravi stavebny dozor.

Objedniavatelom pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre acely tejio

Zmiuvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatela a
zhotovitela s pozadovanymi prilohami bez zjavnyeh nedorobkov, zjavnych vad a d'alsich vad
braniacich bezpeéne) prevadzke a uzivaniv stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskdor 3 pracovnyeh dni pred odovzdanim a  prevzatim

stavebného diela odovzdat objednavatelovi v min. 4 exemplaroch:

a} projekt skutoéného vvhotovenia na zaklade kompletného geodetického  zamerania
stavebného diela. vr. vietkyeh krizovanyeh inzinierskyeh sieti a pod.. Zhotovitel si
zabezpedi na viastne naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skutoéného vvhotovenia,

b) geodeticky elaborat - geodetické zameranie stavebuého diela po realizacii. Polohové a
viyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokoncenyeh objektov alebo ich castic pri
podzemnych vedemiach a objektoch uz pred ich zaknvtim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie veeného bremena nie si potrebné.

¢)  elaborat kvality.

d) v3etky potrebné porealizacné vyijadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spitného
uzivania. vyjadrente spraveov inzinierskyveh sieti, spraveoy vodayeh tokov a pod. ).

¢)  stavebné denniky,

prevadzkovy poradok - nie je potrebny,

g} zdéznam o zaskoleni obsluby - nie je potrebny,

h) osvedéenia a  zavizné  odborné  stanoviskd  Technicke]  inspekcie.  Stavebnej
inSpekeie. Regiondlneho Gradu verejného zdravotnictva, Indpektoratu prace a pod. -

nie s potrebné,
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1) pripadné ziznamy skosok a suhlasnyeh  stanovisk  od spraveoviprevadzhovatelov
inzinierskych sieti dotknutyeh realizaciou.

1 protokoly o vykonani jednotlivych skisok.

k) dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanyeh viastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty. certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedéenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialoy podla STN EN a pod.).

1) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov pocas realizacie,

Absencia nicktorého 7z tychio dokiadov Je dovodom pre nezacatic odovzdavacicho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov

a materidlov, cenifikaty vyrobkov, kloré podlichaji povinnej centifikacii (zakon ¢.90/1998 7.

z.. 264/1999 7. z.. 520/2001 7. 7. spravy. revizie, skishy. zaruéné listy pouzitych vyrobkov,

kon$trukcii, strojov, zariadeni a pod.) najneskdr 5 pracovnveh dni pred odovzdanim a

prevzatim stavebného diela. a to vietko minimalne v Styroch exemplaroch.

Zhotovitel' sa zaviizuje odovzdar objednavatelovi sahrmno fotodokumentaciu realizovanyeh

stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vietko minimalne v

Styroch  exemplaroch (fotodokumentacia archivovand na CD/DVD nosici), najneskér 3§

pracoviych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel' sa zaviizuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok,

HL.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom. objednavatel

sa zaviizuje stavebné dielo prevziat” aj v skoriom termine ponitkanom zhotovitel'om.

CLANOK X1
Vady diela

Stavebné diclo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku dohodnutému v
tefto Zmluve. pricom zhotovitel zodpovedd za vady stavebného diela v zmysle prislusnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zieni,

Zhotovitel" zodpoveds len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innostou pri pineni

zaviizkov tejio Zmluvy,

Stavebné dielo je vadné. ak nema viastmosti urcené pravaymi predpismi, ustanoveniami STN

EN. a pod. alebo ak sa nevvhotovi podia PD poskytnutého objednavatelom pre zhotoviteTa.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysuji ceny stavebného diela,

sa nepovazull za vady. ak holi dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom v stavebnom denniku.

schvalenym stavebnym dozorom, objednavatel'om a zastupeom zhotovitela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady stavebného diela. ak ticto vady spdsobilo pouzitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednavatel'om v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynalozeni

odbornej starostiivosti nevhodnost’ tychto veci nemohol zistit' alebo na ne objednavatela
upozornit' a objednavatel’ na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady
sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu objednavatelom. ak zhotovitel na

nevhodnost 1yehto  pokynov  upozoril (musia byt uvedené v stavebnom denniku) a

objednavatel na ich dodizani trval alebo ak zhotoviteF tito nevhodnost’ nemohol zistit',

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu Jel ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchvika v

kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenyeh v 1gjto Zmluve, PD. v

technickych normach a v pravnyel predpisoch, kiora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vyvkladu Jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti PI> vratane pripadnych dopinkov.

Rozoznavaji sa:

a) zjavné vady. 1 j. vady a nedorobky. kioré objednavate! zistil. resp, mohol zistit” odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamovang
zapisanim v Zépise o odovzdani a prevzali stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel' berie na vedomie. 7e objednavatel si vvhradzuje
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pravo neprevziat' stavebného diclo so zjavnymi vadami. zjavnymi nedorobkami a
nepodpisal’ Zapis o odovedani a prevzati siavebného diela az do uplného odstrinenia

ziavnych vad a zjavnyeh nedorobkov,

b) skryté vady, . j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a preveati
stavebného diela a vyskyvini sa v zarunej dobe. Objednavatel je povinny ich reklamovar u
Zhotovitela bezodkladne. najneskdr do 7 pracovnyeh dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamiciu reagovat’ bezodkladne. najneskér do 7 pracovnveh dni po jej
obdrzani a dohodnit’ s objedndvatelom sposob a primerand lehotu odstranenia vady. O
dobu opriav skrytych vad sa na dotknutej casti dieta predizuji zarucné fehoty podla tejto
Zmluvy,

P29 Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vvkonané fen pisomne. inak je neplainé. Musi

obsahovat oznaCenie vady. miesto, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje.

12,10 Objednavatel v oznameni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, mbze zaroves uréitr akvm

sposobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’,

Zhotovitel vystavi objednavatelovi pisomné stanovisko na kazdo reklaméciu.

O vybaveni reklamdcte vykonaji zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze. z¢ vada stavebného diela je neopravitelnd. Zhotovitel” sa zavizuje

dodat’ plachodnotn niahradu alebo objednavatel'ovi poskytndit” primerami zl'avu z odplaty za

vykonanie stavebného diela, resp. finanénd nahradu. Pripadnou zl'avou a finanénou nahradou
nie je dotknuté privo objednavatela na zaruku.

12.14 Havarijné stavy  je povinny zhotovitel odstranit’ bezodkladne po  ich  nahlaseni
objednavatefom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v désledku porudenia
povinnosti zhotovitela. resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti. je zhotovitel povinny
havarijny stav odstranit’ na viasiné naklady.

12,15 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany urobit” vietky
nevvhnutné opatrenia a ukony. aby sa zabranilo hroziace) skode a ak by vznikla. aby sa
rabranilo jej dalsiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili. resp. eliminovali jej nasledky.

12,16V pripade omeskanc¢ho nastupu na odstranenie vady. zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu

[ (S R
|
b —

za vzniknutt Skodu.

CLANOK X111 Ziruka na realizovany
predmet zmhuvy

13.1 Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaié stavebného dielo v zmysle Clanku X1 wejio
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna aspesného odovedania a prevzatia diela od
zhotovitela objednavatefom. Tato zaruéna doba neplati pre e ¢asti a zariadenia diela. na ktoré
vyrobea poskytuje inn zaruénti dobu {stroje. zariadenia). tu plati zaruéna doba 24 mesiacov odo
dna uspedného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitela objednavatelom.
Pozadovana zarucna doba je v stlade s §12 ods. 1 pisim. b) bod 4 zakona ¢.254/1998 7. 7. ¢
verejnyveh pracach.

13.2 Zhotovitel zodpoveda za kvalitu stavebného diela vwkonanéha podla PD. ktory bot odovzdany
objednavatelom zhotoviteFovi. Vykazu vymer - Rozpottu a podla podmienok tejto Zmiuvy.
Zhotovitel' zodpovedd za to. Ze stavebneho dielo bude mat’ viastnosti dojednané v tejto
Zmluve,

13.3 Zhotovitel' zodpovedd za 1. ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnwé viastnosti. ze zodpovedd technickym predpisom a normam a. a ze nema vady. ktoré
by narusili. alebo znizovali hodnotu alebo schopnost” jehoe pouzivania k obvyklvm alebo v
zmiuve predpokladanym ucelom.

13.4 Plynutie zaruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho &ast sa prerudi diom
uplatnenia prava objednavalela na odstranenie vad - dorucenim pisomnel  reklamacie

zhotovitelovy
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CLANOK X1V
Kontaktné osoby

4.1 Opravnent jednat’ vo veciach stivisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podia tejto Zmbuvy si:
- za objednavatela:

Titul, meno a priezviske  [Funkcia Telefdén,

E-mail

- za zhotovhela:

Titul, meno a priezvisko Funkcia Telefon,
E-myail
Frantisek Mathia konatei’ 0905 659 104

14.2 Pripadné¢ zmeny v osobiach splnomocnenych, ¢ podl’a tejto Zmluvy oprivnenych jednat v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mozu byt’ vykonané doporuéenym listom
zaslanym druhej zmluvnej strane s odvolanim sa na tito Zmiuvu,

CLANOK XV
Zmluvné
pokuty

F5.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach. ktoré je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatelovi: 15.1.1 za véasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela - predmetu
tejto Zmluvy uspednym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok

z ddvodov na strane zhotovitela sa stanovaje zmluvnad pokuta vo vyske 0.05% z ceny dicla
(bez DPH} 22 kazdy deh omedkania

15.1.2

15.1.6

za véasné neodstrdnenic  pripadnych  zjavnych vad a  zjavnyeh nedorobkov
vyplyvajicich z odovzdavacicho a preberacieho konania. po uréenej lehote zmluvnymi
stranami v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 20,00 € s DPH za kazdy zacaty den
omeskania, ktora je zhotovitel povinny uhradit objednivatelovi,

za nepredloZenie Poistnej zmluvy na knvtie rizik zo stavebnej vyroby pri realizicii
predmetného stavebného diela a zivelnyeh pohrom. ku dilu odovzdania staveniska sa
stanovuie zmjuvnd pokuta na 50,00 € ¢ DPH za kazdy zacaty den omedkania. Tdto
zmluvnd pokutu je moiné ufozit' zhotovitelovi aj opakovane po 10. pracovavich dioch,
az pokial zhotovite! neprediozi objednavatefovi predmetnit Poistnti zmluvu.

Za odstipenie od tejto Zmluvy objednavatefom v pripade podstatného porudenia
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a nie je dotknuta nahrada za veniknna preukazatelni
skodu.

za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednavatela a
stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa
stanovuje zimluvna pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo. Uvedenu zmluvni pokutu
Je moiné ulozit a) opakovane.

za porusenic povinnosti zhotovitefa v pravidelnyeh intervaloch vyhotovovat' a
odovzdavar elektronicku fotodokumentaciu objednavatel'ovi v zmysle Clanku V tejto
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16.1

16.2
163

16.4

16.6

16.7

16.8

Zmluvy sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € s DPH jednorazovo. Uveden(
sankciu je mozné vlozit aj opakovane.

15.1.7 za neuvofnenie a nevvpratanie staveniska v lehote uvedenej v Zépise o odovzdani a
prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvnd pokuta na 200,00 € s DPH za kazdy
zacaty denn omeSkania. Tuto zmluvni pokutu je moiné ulozit' zhotovitefovi aj
opakovane po 10 pracovnych dioch, az pokial’ zhotovitel neuvolni a nevyprace
stavenisko.

Zmluvné strany sa dohedli. Zze pre uplamenie zmluvnyeh pokit pouzijo pisomnd formu s

datumom splainosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradend bezhotovostnym

sposobom na dcet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej strane. Klord s

uplatiuje zmhuevnd pokutu.

Venik niroku na zmluving pokutu podla tejto Zmluvy je nezévisly a nevvlucuje narok na

nahradu skody.

CLANOK XV1
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ alebo zhotovitel' mdzu odstapit’ od tejlo Zmluvy v pripade podstatného

porusenia wejto Zmluvy druhou zmiuvnou stranou a v pripadoch a spdsoboch podla § 344 a

nast. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odstapenie od tejlo Zmluvy musi byt drubej zmluvne) strane oznamene pisomne.

Objednavatel a zhotovitel mdZzu jednostranne odstapit’ od tejio Zmluvy, aviak fen v pripade

podstatnéhe  porusenia zmluvanych povinnosti druhou zmluvaoun stranou s tym. Zze pred

jednostrannym odstipenim od tejlo Zmluvy, Ktoré must byt oznamené pisomne. poskytnu

druhej zmluvaej strane primerant (najdIhsiu 30-diiovi) lehotu na dodatoéné pinenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné porusenic zmluvnych povinnosti jednou

7o zmluvnyeh stran, zmluvnd strana, ktord odstipenie od tejto Zmiuvy iniciovala berie na

vedomie. Ze si voci nej uplatni druhd zmluvnd strana zmluvad pokutu v zmysle Clanke XV

wjto Zmluvy. a zaroven st uplatni ndhradu za vzniknutd preukazatelnd skodu.

Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opravaujicim objednavatela

odstapit’ od tejto Zmhuvy je

a) bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

bj omeskanie dlhsie ako 50 dni zhotovitela s plnenim stavebného diela alebo jeho Casti podla
Clanku HI tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a.

¢} neplnente stanoveného harmonogramu vystavby na kontrolnyeh dnoch, klore pretrvava
napriek predchadzajicemu pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,

d) vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajocemu  pisonmému
upozorneniu objednavatela v primerane uréenej lehote neodstranil.

e) neplnenie zavizkov vyplyvajicich 7 tejlo Zmiluvy ani po oplitovnom pisomnom upozorneni
zo stramy objednavatela,

f) nesplnenie parametrov dicla ani v nahradnom obojstranne dohodnutom termine,

g) pokial bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz,

Podstatnym  poruienim tejto Zmluvy zo strany  objednavatela opraviujicim  Zhotoviteln

odstipit’ od tejto Zmluvy je:

a) v pripade ze je objednavatel v trvalel platobnej neschopnosti dibiej ako 124 dni.

by pokial objednavatel neuhradil plathy 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

¢) neplnente zaviizkov vyplyvajicich z wejto Zmluvy ani po opdtovnom pisompiom upozorneni
7o strany zhotovitela.

Za podstainé porusenie tejto Zmiuvy sa nepovazuje. ak kiorakoPfvek zo zmluvnyeh stran

nie je schopna phnit svoje zaviizky z dovodoy vvase] moci.

Vyisou mocou sa pre acely tejto Zmbuvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

a) Ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,
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16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

16.16

17.1

18.]

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpedit' pred uzavretim ejto
Zmluvy,

¢} ktorej sa po jej vzniku, nemohia zmluvna strana patri¢ne vyhnit alebo ju prekonat’,

d) Ktora nie je mozné v zisade pripisat’ druhej ZmJuvnej strane.

Vys&ia moc zahffia najmi, nie viak vyluéne. nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav. invizia. vzbura, teroristické akcie, revoluicia, povstanie,

b} prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikan, povoden,

¢) Strajk. blokada vyvoland inymi osobami ako Je personal zhotovitela,

Zmluvna strana. kiorg Je dotknuta pésobenim v¥$3e) moci je povinna na poziadanie druhej

zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vy8&ej moci vydané Statnym organom.

Za vy&iu moc sa nepovazuje piatobna neschopnost’ zmluvnyeh stran a podnikovy Strajk

vedeny zamestnancami zmluvaych stran.
Ak sa zmluvné strany nedohodni inak. dohodnuté zmluvné terminy sa predizuji o trvanie
v¥$sej moci a o dobu nevvhnutnt na odstranen i€ jej priamych nasledkoy.
Uéink_v odstipenia od tejto Zmiuvy nastavajo doruéenim pisomného oznamenia o odstipeni
drohej zmluvnej strane. Po dorucen pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovite)
prerusi price a zmluvng strany sa dohodna do 4 tyzdiov od dorudenia tohto pisomného
OZnamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstapenia od lejfte Zmiuvy Ktorgjkol'vek zo zmluvnyeh stran, ma zhotovitel
narok  na  dbradu  skutocne realizovanych  prac, odsuhlasenyeh objednavatelom a
stavebnym dozorom ku diu dorugenia pisomného ozndmenia o odstipeni druhgj zmluvnej
strany od tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny  uhradit’ naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v sovislosti s
odstipenim od tejto Zimluvy z dovodoy na strane zhotovitela, Plati to aj pre ihradu nakladov
zo strany objednavatela zhotovitelovi v pripade. ak k odstitpenia od zmluvy ddjde z dovodoy
na strane objednavatela.
Zhotovitel sa zavizuje akeeptovat pravo objednavatela odstapit’ od tejto Zmluvy. ak nastani
podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tato Zmluva, pricom pozastavenie
poskyinutia nenavramého finanéného prispevku na realizaciu predmetu wjto Zmluvy sa
povaZuje za podstatnil zmenu okolnosti. za Ktorych verejny obstaravate! - objednavatel
vykonal verejné obstarivanie. Pri odstipeni objednavarela od tejto Zmluvy v dosledku
predchadzajicej vety neplati narok zhotovitera uvedeny v Clanku XV. bode 15.3 a I3.4 1ejio
Zmiuvy.

CLANOK XVH
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutoené a vazne vady PD, realiziciou ktoryeh by porusil pravny predpis,
uradné nariadenie. alebo by priamo ohrozil bezpetnost” Zivota alebo zdravia. alebo poskodil
majetok objednavatela a rretich 0s0b. e povinny na ne bezodhladne upozomnit’ objednavatela a
stavebného dozora ceston zapisu v stavebnom denniku. a to s prislusnym  odbornym
odovodnenim,

Ak objednavatel’ 3 stavebny  dozor napriek upozorneniv  zhotovitela nadalej trvaji na
vyhotoveni prac podla PD. nezodpoveda zhotovitel za vady. ktorych povod spociva v takyehto
vadich,

Zhotovitel vvhlasuje. ze ma opravnenic na vykonavanie cinnosti v rozsahu Clanku 11 ejto
Zmluvy,

CLANOK XvII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ mi¢anlivosti

Zmluvné strany 1ymio beri na vedomie, e st povinne zachovavat micanlivost o viethyeh a
akychkolvek dévernveh informaciach druhej zmluvnej strany. Ktoré tato zimfuvng strana
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povazuje za obchodné tajomstvo v zmysie ustanovenia § 17 zak. ¢.513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanti stranam zname pri pineni predmetu
tejto Zmhuvy. Povinnost micanlivosti ostava platng a ucinna aj po zaniku tejlo Zmluvy,

18.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuji, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli
zverené zmiuvnym parinerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sithlasu, alebo
tieto informacie nepouzije pre iné (eely, ne? pre pinenie podmienok tejto Zmluvy.

18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informacie. ktoré su bezne dostupné tretim osobam, a ktoré
zmluvny pariner nechrani zodpovedajicim spésobom,

- kontrolne organy objednavatela. SR a EU.

18.4 Za obchodné tajomsivo sa pritom povazuji najmi akékolvek informacie tykajoce sa
vedenia 0¢tovnictva  drubej  zmluvnej  strany, nakladov, vynosov. obratu, zisku,
obchodnveh  partnerov.  rozvojovveh  zamerov  a  podnikatelskyeh  planov,  spdsobu
zabezpedenia ochrany majetku. technickych a technologickych. organizatnych a invech
skutoénosti a poznatkoyv, ako aj ostatnyeh skutoénosti tvoriacich know-how.

CLANOK XIX
Opravoeni kontrolni zamestnanci

19.1 Opravneni kontrolni zamestnanci budd moct uplatiovat voti zhotovitelovi  kontrolu
obchodnych dokumentov a veentl kontrolu v stvislosti s realizaciou predmetu tejlo Zmluvy
pocas Siestich rokov po skonceni reahzacie predmetu tejto Zmluvy.

19.2 Objednavaiel a zhotovitel’ sa zavAzuji sa zavizuju strpiet’ vvkon kontroly/auditu zo strany
opravinenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnyeh pravnych predpisov SR a
EU kedykolvek pocas platnosti a d¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a 1o opravnenymi
osobami v zmysle Slanku 12 VZP Zmiuvy o poskvtnuti NFP a poskytnn’ im vietko potrebng
sGcinnost,

CLANOK XX
Zaveredné ustanovenia

20,1 Vietky pisomnosti sa buddt doru¢ovar’ na adresy. Ktoré zmluvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost” sa povazuje za dorucentt aj v pripade uplynutia jedného dina. odo dia.
kedy bola pisomnost’ vrilend odosielatefovi 2 dovodu nemoznosti jey doru¢enia. alebo
odmietnutia jej prevzatia. alebo mameho uplynutia odbernej doby. Minimalna odbemd lehota
je dohodnuta na § dni.

20.2 Tato zmluva sa stava platnou diom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a G¢innou den po zverejneni na iMernetove] stranke objednavatela v stlade so zakonom
NR SR £.346/2010 Z. z.. O nadobudnuti 0¢innost tejto Zmfuvy bude objednavatel informovat’
zhotovitela pisommou formou.

20.3 Zmiuva je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanveh dodatkov. po vzijomnej dohode
zniluvnyeh stran. V opripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel’ povinnost’
zverejnit’ tento dodatok na svojef internetovej stranke. Jeho Géinnost nastava ded po zvereineni
na internetove] stranke objednavatela. O nadobudnuti G¢innosti uzatvoreného dodatku bude
objedndvatel informovat’ zhotovitela pisomnou formou.

204 Zhotovitel prehiasuje. Zze bude plne reipektoval’ ustanovenia Obchodného zakonnika v

platnom znend podfa dielu 1X - Zmluva o dielo v zmysle § 336 az § 505,

Zmluviag strany sa zavdzut riediU spory vyplyvajoce 2 tejto Zmluvy prednostne formou

td
o=
L

zmieru prostrednicivom zastupeov svojich Statutamych organov.
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Zmluvné strany sa dohodli. 2¢ v pripadoch. ak tato Zmiuva neupravuje niektoré vzijomné

vztahy a zaviizky. budu sa tieto riadit” ustanoveniami Obchodného a subsidiarne Obéianskeho

zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo scasti ac¢inné pripadne

stratia (¢innost’ neskér, nie je tym dotknua platnost” ostatnych ustanoveni. Namiesto

nedcinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije (prava, ktors sa. pokial

Je to mozné ¢o najviac priblizuje zmysle a Gcelu tejto Zmluvy. pokial' pri uzatvarani tejto

Zmhuvy Geastnici 1o otazku brali do tvahy.

20.8 Prava a povinnosti vyplyvajiicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov
zmluvnych stran, to znamena nastupeov objednavatela a nastupcov zhotovitela,

209 Tato Zmiuva sa vyhotovuje v 6 (3iestich) roviopisoch, z krorych 4 (3tyri) s pre

objednavatela a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie ma pravau silu originalu. 20.10

Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuji, ze si tito Zmiuvu precitali. Zze suhlasia s jej obsahom. Ze tato bola

spisand na zéklade pravdivych idajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola dohodnuta v tiesni ani za

inak jednostranne vvhodnych podmienok. Nz dékaz toho pripajaji svoje podpisy.

- & BT T
Vo, diia V Presove dia 20.10.2014

st = X
Za zhotovitela /M
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T,

Frantifek Mathia - konatel

FORMAT Preiov s.r.o.

Prilohy.ktoré tvoria neoddelitelni sucast’ tejto Zmluvy si: podla textu
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