Zmluvao dielo €. .ovvevevevnn,

uzavreta podla § 536 a nasl. a ust. § 566 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v stlade s § 56 zakona ¢. 343/2015 Z. 7. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE A NA USKUTOGNENIE STAVEBNYCH PRAC
(dalej len ,zmiuva®)

Zmluvné strany

Na jednej strane:

Nazov: Obec Krivany
Adresa:

Zastlpeny:

Krajina:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN: OBEC KRIVANY

(dalej len ,objednavatel”) Doslodna: 24 NOV 2071

Cislo spisu: [Q-—PQ?“ A e ~QQ- el £

| Prilohy: Vybavuije:

a

na strane druhe;j:
Obchodné meno: EKO SVIP, s.r.o.
Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:

Statutarny organ:

Bankove spojenie:

IBAN:

Zapisany v:

Cislo zapisu:

(dalej len ,zhotovitel)

(objednavatel a zhotovitel dalej spoloéne ako ,zmluvneé strany”, jednotlivo ako ,zmluvna strana“ v
prislusnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Tato zmluva odielo je vysledkom procesu verejného obstaravania zékazky na vypracovanie
projektovej dokumentacie a na uskutocénenie stavebnych prac s nazvom predmetu zakazky
»Najomné byty v poéte 5 bytov* zadavana podla § 112 anasl. zakona ¢. 343/2015 7 7.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zékon o verejnom obstaravani®), ktoré realizoval objednéavatel.

2. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Udaje uvedené v zahlavi tejto zmluvy su pravdivé a aktualne
a zavazuji sa vzajomne bez omedkania oznamit druhej zmluvnej strane kazdi zmenu, ktora by



mohla mat vplyv na plnenie zmluvnych zavézkov. Su si vedomé, ze pri neoznameni takejto
skutocnosti budu znasat nasledky, ktoré mozu druhej zmluvnej strane z neznalosti tychto idajov
vzniknut.

Zmluvne strany vyhlasujl, Ze su si vedomé, ze predmetna zmluva je vytvorena spojenim zmluvy
o dielo a mandatnej zmluvy a preto ma pravnu Upravu zmluvy zmiesane;.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze vzal na vedomie ciele a potreby objednavatela, bol oboznameny s jeho
poziadavkami, srozsahom apovahou predmetu tejto zmluvy, Ze st mu znédme technické,
kvalitativne, kvantitativne ainé podmienky realizacie predmetu zmluvy a vyslovne vyhlasuje, ze
disponuje technickym, materialnym vybavenim a personalnymi kapacitami, odbornymi znalostami,
opravneniami, povoleniami, ktoré su potrebné k jeho riadnemu vykonaniu a Ze predmet tejto
zmluvy bude realizovat s odbornou starostlivostou podia dohodnutého rozsahu aodborne
sposobilymi osobami.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze maju pravnu subjektivitu, ich zastupcovia st sposobili na pravne
ukony v pinej miere a prejavuju volu uzavriet tito zmluvu.

Cl. 1
Predmet zmluvy a uvodné ustanovenia

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela naprojektovat, pripravit a zhotovit dielo s nazvom
»Najomné byty v pocte 5 bytov“ aposkytnit' dalie pozadované sluzby podia tejto zmluvy
a pravneho poriadku platneého v Slovenskej republike, pozostavajlice najma z:

1.1, vypracovanie projektovej dokumentacie k ziadosti o vydanie stavebného povolenia
vratane vykazu vymer a polozkového rozpoétu,

1.2.  uskutoénenie stavebnych prac podla schvéalenej projektovej dokumentacie a rozhodnuti,
povoleni  avyjadreni prislusnych organov, ktorych vysledkom musi byt vystavba
najomnych bytov v nadstavbe jestvujicej budovy obecného tradu v pocte 5 b.j. ukonéena
kolaudaciou stavby.

Podrobna Specifikacia predmetu zmluvy je uvedend v Prilohe ¢. 3 tejto zmluvy, ktorou je ,Opis
predmetu zakazky podla ¢asti B.1 sutaznych podkladov poskytovanych vo verejnom obstaravani
(dalej len ,Opis predmetu zékazky"), ktorou bude prislusnymi organmi schvalena Projektova
dokumentacia s rozpoctom stavby.

Predmetom tejto zmluvy je aj zavazok zhotovitela realizovat dielo podla bodu 1. tohto &lanku
zmluvy v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov a vysvetleni knim poskytovanych vramci zadavania podlimitnej
zakazky, ktorej vysledkom zadavania je tato zmluva, a ktorymi disponuju obidve zmluvné
strany, najma opisom predmetu zakazky, ktory tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy,

¢) pravoplatnych pravnych aktov prislusného stavebného Uradu k realizacii predmetu zmluvy
a poziadaviek vsetkych prisludnych dotknutych organov a subjektov,

d) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy,

e) zavazného harmonogramu sluzieb definovanych vbode 1. ods. 1.1. tohto ¢lanku zmluvy,
ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve (dalej len ,Harmonogram 1°); v ramci sluzieb musia byt
dodane aj nevyhnutné posudky, ktoré bude potrebné zabezpedit pre spracovanie
dokumentacie v ramci poskytnutia sluzieb definovanych v bode 1. ods, 1.1. tohto ¢lanku
zmluvy,



oo

f) zéavazného harmonogramu prac definovanych v bode 1. ods. 1.2 tohto ¢lanku zmluvy, ktory
sa zhotovitel zavézuje predlozit najneskér pat pracovnych dni po prevzati staveniska,
a ktory bude tvorit' neoddelitelnd Prilohu &. 2 tejto zmluvy (dalej len ,Harmonogram 2°)

g) poZiadaviek a pokynov opravnenych  zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na pracovnych rokovanach pri prejednavyni
jednotlivych Casti projektovej dokumentacie a kontrolnych poradach (resp. dioch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku alebo inou pisomnou formou.

Predmetom tejto zmluvy je zavizok objednavatela riadne a véas vykonané dielo po zhotoveni
a odstraneni vietkych vad anedorobkov od zhotovitela prevziat aza jeho vykonanie zaplatit
zhotovitelovi dohodnutd cenu podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo vo viastnom mene ana vlastnu zodpovednost s nalezitou
odbornou starostlivostou.

Zhotovitel sa zavézuje predlozit objednévatelovi doklad (original alebo Gradne osved&en] kopiu) o
stavebno — montaznom poisteni (CAR) na poistn(i sumu minimaline 1 3-nasobku vysky ceny diela
s platnostou a cinnostou pocas celej doby frvania diela podia tefto zmluvy, ako aj doklad
preukazujici zaplatenie poistného na aktualne poistné obdobie, a to najneskor v defi odovzdania
aprevzatia staveniska podla tejto zmluvy. Okrem zhotovitela nesmie byt v poistnej zmluve
uvedeny ako poisteny Ziaden iny subjekt, s vynimkou clena skupiny dodavatelov, ktora tvori
zhotovitela. Za $kodu na veci sa povazuje aj vada na samotnej stavbe (nielen fyzicke poskodenie),
ktora brani vyhotoveniu alebo riadnemu uZivaniu stavby podla planovaného ucelu a vznikla v
désledku porusenia profesijnych povinnosti poisteného.

Zhotovitel sa zavézuje pinit predmet tejto zmluvy vylucne viastnymi zdrojmi a/alebo kapacitami,
alebo zdrojmi, resp. kapacitami tej/tych osoby/osdb, prostrednictvom ktorej/ktorych preukazal vo
verejnom obstarévani, ktorého vysledkom je tato zmluva, podmienky Géasti uréené podia § 33,
resp. § 34 zakona o verejnom obstaravani, a s ktorou/ktorymi méa uzavreti/uzavreté zmluvu/zmluvy
podla § 33 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani, resp. podla § 34 ods. 2 zakona o verejnom
obstaravani, aalebo subdodavatelmi.

Objednavatel, v slade s § 41 ods. 4 zékona o verejnom obstaravani, urgil pre potreby tejto
zmluvy nasledovné pravidla pre zmenu subdodavateloy pocas plnenia zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifat podmienky podla § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodavatela zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi najneskér do 5-tich
pracovnych dni pred jej uskutoénenim s uvedenim obchodného mena subdodévatela,
adresy sidla subdodavatela, ICO subdodavatela resp. mena a priezviska subdodéavatela,
trvaleho pobytu subdodavatela a datumu narodenia subdodavatela,

¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitela za pinenie podra tejto
zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drzitefom akéhokolvek opravnenia na vykon ¢innosti,
certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného objednavatelom v sitaznych podkladoch, je
zhotovitel povinny, sugasne S pisomnym ozndmenim o zmene subdodavatela, predloZit

dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitelom je navrhovany novy
subdodavatel.

V pripade, Ze zhotovitelom je skupina dodavatelov, véetci dodavatelia zodpovedaji za plnenie
zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spoloéne a nerozdielne a zavazujl sa, Ze z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi na ucely pinenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za kiorli sa
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10.

1.

12.

13,

14.

povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy aZ do riadneho odovzdania diela podia
ustanoveni tejto zmluvy. Ajvpripade vystupenia jedného z dodavatelov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci

objednavatelovi az do dna riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych déb podia tejto
zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel po¢as pinenia zmluvy vyuZije zdroje, resp. kapacity inej/inych osoby/osob,
ako je uvedene v bode 6. tohto ¢lanku zmluvy, na plnenie vo vztahu k tej ¢asti predmetu zmluvy
(zakazky), na ktoru boli zhotovitelovi (uchadzacovi) vo verejnom obstarévani zdroje, resp. kapacity

inejfinych osob poskytnuté, taketo konanie zhotovitela sa bude povaZovat za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

Ak ma zhotovitel povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zakon ¢. 315/2016 Z. z.%), je povinny byt najneskor ku

dnu uzatvorenia tejto zmluvy a pocCas celej doby pinenia riadne zapisany v registri partnerov
verejneho sektora.

Ak ma subdodavatel povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. je povinny byt najneskér ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy a pocas celej
doby plnenia riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Zhotovitel je povinny ozn&mit' objednavatelovi bez zbytoéného odkladu akukolvek zmenu udajov
v registri partnerov verejného sektora alebo vymaz z tohto registra o jeho osobe ako aj jeho
subdodavateloch v ktoromkolvek rade najneskér do 5 dni odo dna vykonania zmeny zapisanych
udajov.

Na Ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,oprévneni zéstupcovia zmluvnych stran” alebo
,Lopravnené osoby zmluvnych stran®, ako aj ,opravneni zastupcovia“ alebo ,opravnené osoby"
objednavatela alebo zhotovitela (vo vSetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci objednévatela
a zhotovitela, ktorych opravnenie konat, resp. vykonavat a zabezpecovat Ginnosti potrebné pre
ucelné a Uspesné plnenie predmetu podia tejto zmluvy vyplyva najmé z ich pracovnej napine alebo
z pracovného zaradenia, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich
aktov zamestnavatela alebo zosobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom
zmluvnej strany méze byt vosobitnych alebo oddvodnenych pripadoch aj ind osoba, neZ
zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatelne iny pravny vztah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na
ucely pinenia tejto zmluvy konat za zmluvné strany aj v pripadoch, ked ustanovenie zmluvy priamo
na opravneneho zastupcu (opravnenl osobu) neodkazuje, ale konanie takejto osoby za zmluvni
stranu je vzhladom na rozsah a povahu Ukonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba)
tym neprekroCi rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavazuji pre Gcely plnenia tejto
zmluvy riadne avcas, vzajomne si preukazatelnym sposobom oznamit, kto avakom rozsahu
(resp. v akej pozicii i funkcii) kona za zmluvna stranu.

l.  Rozdelenie zmluvy

Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné ¢asti:
e Cast'1- predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok na vypracovanie projektovej
dokumentacie k Ziadosti o vydanie stavebného povolenia,

o Cast'2- predmetom, ktorej je Uprava zmluvnych podmienok pre uskutoénenie stavebnych
prac,



1.1.

1.2

2.1.

22

2.3

31,

3.2.

3.3.

o Cast'3- predmetom, ktorej su ustanovenia spolocné pre v3etky Casti tejto zmluvy.

Cast' 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE
PROJEKTQVEJ DOKUMENTACIE K ZIADOSTI O VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA

¢l 1
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatela vykonat dielo uvedené v ¢/, 2 tejto Casti zmluvy (dalej len

“dielo ¢.1"). Objednavatel sa zavazuje zaplatit za vykonanie diela & 1 cenu uvedent v cl. 4 tejto
Casti zmluvy.

Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a nasl.

zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zakonnik").

¢l 2
PREDMET, ROZSAH A OBSAH DIELA ¢ .1

Zhotovitel sa zavazuje, ze pre objednavatela vrozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto
zmluve  a v sitaznych podkladoch vykona a doruéi objednavatelovi dielo ¢. 1- Dokumentacia pre
stavebné povolenie v 6-tich listinnych vyhotoveniach (ztoho 3 overené stavebnym dradom v
stavebnom konani) a v jednom vyhotoveni v digitalnej forme vo formate .pdf a .dwg na CD nosici,
kopie kladnych vyjadreni vsetkych dotknutych organov.

Objednavatel sa zavazuje, ze sposobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokoncené dielo

. 1 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté
spolupdsobenie.

Podrobna $pecifikacia rozsahu a obsahu diela €. 1 podla ¢l. 2 tejto Casti zmluvy je uvedena
v Prilohe €. 3 tejto zmluvy o dielo — Opis predmetu zakazky.

Cl. 3
CAS PLNENIA DIELA C. 1

Zhotovitel sa zavazuje dorucit dielo &. 1 bez vad po zapracovani pripomienok z kontrolnych porad
v 6-tich listinnych vyhotoveniach a v jednom vyhotoveni v digitainej forme vo formate .pdf a .dwg
na CD nosici do sidla objednavatela do 21 kalendarnych dni od G¢innosti zmluvy o dielo.
3.1.1 Zhotovitel sa zavézuje dorugit kladné vyjadrenia vetkych dotknutych orgénov k dielu ¢. 1,
ktoré sl potrebné k prediozeniu v stavebnom konani do sidla objednavatela do 30
kalendarnych dni od odovzdania diela ¢, 1 (Harmonogram 1 - Priloha &, 1 tejto zmluvy).

Pozvanku na pracovné rokovanie/poradu pre Ggely kontroly rozpracovanosti diela ¢. 1 sa zhotovitel
zavazuje dorucit objednavatelovi vzdy minimélne 5 kalendéarnych dni vopred.

Z pracovného rokovania zvolaného za uéelom odslihlasenia projektovych prac zmluvné strany
vytvoria na zéver rokovania zapis podpisany oboma zmluvnymi stranami, pricom v zapise bude
uvedené, ze objednavatel projektové prace odsuhlasuje, alebo v iom budt uvedené pripomienky,
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34.

4.1.

4.2.

43.

44.

4.5.

4.8.

1.

ktoré je zhotovitel povinny zapracovat a v lehote 3 kalendarnych dni dorucit projektové prace aj so
zapracovanymi pripomienkami. Ak vlehote najneskér 7 kalendarnych dni od dorucenia
projektovych prac so zapracovanymi pripomienkami objednavatel neoznami zhotovitelovi, ze

pripomienky neboli zapracované, ma sa za to, Ze projektove prace su objednavatelom
odsuhlasene.

Akakolvek zmena, ktord nastane v Case po odsuhlaseni diela ¢. 1 objednavatelom a tyka sa

odsuhlaseného konceptu alebo navrhu, musi byt opatovne odsuhlasena objednavatelom na
pracovnom rokovani.

Cl. 4
CENADIELA €. 1, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je stanovena vzmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon

o cenach apodla ponuky zhotovitela predlozenej v procese verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tato zmluva.

V cene diela €. 1 s zahrnuté vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za
ucelom riadneho vykonania diela €. 1.

Cena Dokumentécie pre stavebné konanie:
Zhotovitel — platitel DPH:

4.3.1. zmluvna cena bez DPH v EUR 156.000 EUR
4.3.2. sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR - 20% 3.000 EUR
4.3.3. zmluvna cena spolu s DPH v EUR 18.000 EUR

[slovom Osemnasttisic eur/

Cena za projektovu dokumentaciu pre vydanie stavebného povolenia bude zahmuta vo faktlre
v zmysle ustanoveni tejto zmluvy ¢ast 2 ¢l. 6 bod 6.2.

Objednavatel sa zavazuje uhradit cenu projektovej dokumentacie najneskér do 24 mesiacov odo
dia dorudenia oznamenia o neschvaleni resp. neposkytnuti finanénych prostriedkov zo SFRB
aMDV SR. Uvedené ustanovenie sa nevztahuje na pripad, ak bolo neposkytnutie resp.
neschvalenie finanénych prostriedkov sposobené vadou na diele ¢. 1.

V pripade, ak nebudd poskytnuté finanéné prostriedky priznané (SFRB a MDV SR) z dévodu vady
diela €. 1, mé& objednavatel narok ziadat nahradu 100% uslych prostriedkov diela ¢. 2.

Cast' 2
ZMLUVNE PODMIENKY USKUTOCNENIA STAVEBNYCH PRAC

Cl. 1
PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Casti zmluvy je kompletna dodavka a montaz stavebnych prac (dalej len ,dielo €.
2"). V cene su zahrnuté doprava, skladovanie, odvoz a likvidacia stavebnych hmot a stavebného
odpadu, prenajom verejnych ploch a komunikéacii (ak budl potrebné k vybudovaniu zariadenia
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2.1,

2,2,

3.1

3.2,

3.3,

34.

3.5.

staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska), umiestnenie ledenia, pre
pripadné skladky materidlu alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenske;
dokumentécie (ak bude vyplyvat z projektu stavby pri re$pektovani autorskych prav), strazenie
staveniska pocas vystavby. Predmetom tejo Casti zmluvy bude aj plnenie podmienok pre
uskutoénenie stavby, uréenych v stavebnom povoleni ako iv stanoviskach a vyjadreniach
kompetentnych organov Statnej spravy a samospravy.

Na predmet zmluvy podla tejto Casti zmluvy sa primerane pouziju ustanovenia § 536 a nasl.
Obchodného  zakonnika.

Cl. 2
PREDMET A ROZSAH STAVEBNYCH PRAC

Zhotovitel sa zavazuje, ze bude pre objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve a v sitaznych podkladoch realizovat stavebné prace - dielo ¢. 2 s nazvom: »Néjomné byty
v poéte 5 bytov“. Rozsah stavebnych prac je uvedeny v Prilohe & 3 tejto zmluvy o dielo — Opis

predmetu zakazky a v projektovej dokumentacii pre stavebné povolenie overenej stavebnym
uradom v stavebnom konani.

Objednavatel sa zavazuje, ze spésobom dohodnutym v tejto zmluve riadne a véas dokongené dielo
€. 2 prevezme, zaplati za jeho vykonanie dohodnutd cenu uvedend v ¢l. 5 tejto Casti zmluvy
a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupbsobenie.

¢l 3
TERMIN VYKONANIA DIELA €. 2 A PODMIENKY REALIZOVANIA

Zhotovitel sa zavazuje dielo &. 2 vykonat' a odovzdat' najneskor v lehote 326 kalendarnych dni odo
dha odovzdania staveniska zhotovitelovi avlehote uvedenej v Prilohe & 2 tejto zmluvy —
Harmonogram 2, pri¢om zagiatkom realizacie diela &. 2 je defi odovzdania staveniska zhotovitelovi.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, najneskér véak 5 (slovom: pat) pracovnych dni od nadobudnutia
ucinnosti stavebného povolenia, ak sa na termine odovzdania staveniska nedohodni zmluvné
strany inak. Zhotovitel sa zavézuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu branit Ziadne objektivne
prekazky, najma nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemoziiovali zacatie vykonavania
prac podla tejto zmluvy. V pripade, ze zhotovitel bezdévodne odmietne stavenisko prevziat, mbze
objednavatel jednostranne odstupit od zmluvy. O odovzdani a prevzati bude vyhotoveny Zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny bez megkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bude mat vplyv na realizaciu diela & 2 s dosledkom omeskania alebo predizenia
lehoty dodania podla tejto zmluvy.

V pripade, ze zhotovitel riadne dokongi predmet zmluvy este pred terminom dohodnutym v zmluve
atato skutocnost riadne oznami objednavatelovi, bude objednavatel povinny, po vzajomnej
dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarme prevziat.

Zhotovitel je povinny pri vyhotovovani diela &. 2 postupovat podfa Prilohy ¢. 2 - Hamonogramu
stavebnych prac tejto zmluvy.

Zhotovitel mbZe niektoré dasti diela ¢. 2 realizovat prostrednictvom subdodéavatela, resp.
subdodavatelov, ktorych zoznam s uvedenim obchodného mena, sidla a ICO oznami pisomne
objednavatelovi pred zagatim pinenia tejto zmluvy atento musi byt vsulade so zoznamom
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3.6.

3l

4.1.

2.1,

subdodéavatelov, ktorych zhotovitel uviedol v ponuke predloZenej vo verejnom obstaravani, ktorého
vysledkom je tato zmluva.

Objednavatel, podla sutaznych podkladov a podia § 41 ods. 4 zékona o verejnom obstaravani,
ur¢uje nasledovné pravidla pre zmenu subdodavatelov po¢as plnenia zmluvy:

a) subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifat podmienky podla § 32 ods. 1
zakona o verejnom obstaravani,

b) zmenu subdodévatela zhotovitel pisomne oznami verejnému obstaravatelovi najneskor 5
pracovnych dni pred jej uskutocnenim,

c¢) zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost zhotovitel za pinenie zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodavatel drZitefom akéhokolvek opravnenia na vykon ¢innosti,
certifikatu alebo iného dokladu pozadovaného verejnym obstaravatefom v sitaznych
podkladoch, je zhotovitel povinny, suCasne s pisomnym oznamenim podia pism. b) tejto
Casti, predlozit dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drzitefom je
navrhovany subdodavatel.

Zhotovitel sa zavazuje, v pripade zmeny subdodavatela resp. subdodavatelov, postupovat pri
takejto zmene vylutne v sulade s bodom 3.6. tejto ¢asti zmluvy.

Cl. 4
PREDLZENIE LEHOTY VYSTAVBY

Zhotovitel bude mat narok na prediZenie lehoty vystavby iba v takom rozsahu, v akom je
dokoncenie v zmysle ¢l. 13 ¢ast 2 zmluvy. Ak odovzdanie a prevzatie diela bude oneskorené z
niektorych nasledujucich dévodov:
a) zmena, alebo zlepSovaci navrh,
b) pri¢ina oneskorenia, ktora dava narok na predizenie lehoty podia niektorej z tychto
podmienok,
¢) mimoriadne nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré preukazateine znemoznia zhotovovat
dielo €. 2 v sulade s STN, EN, resp. predpisanymi technologickymi postupmi,
d) nepredvidatelny nedostatok pracovnikov alebo vybavenia sposobeny epidémiami alebo
vplyvom viadnej administrativy alebo
e) akeékolvek oneskorenie, prekazka alebo vybavenia spdsobené objednavatelom alebo
pripisované objednéavatelovi.
Ak sa zhotovitel domnieva, ze ma narok na prediZenie lehoty vystavby, vyda o tom oznamenie
objednévatelovi. Pri rozhodovani o kazdom predizeni lehoty objednavatel posudi vsetky
predchadzajice rozhodnutia v nadvaznosti na podmienky uvedené v zadavacej dokumentacii
poskytovanej vo verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

CLS
CENADIELAC. 2

Cena diela ¢. 2 je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a podla ponuky
zhotovitela predloZenej v procese verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato zmluva:



5.2.

5.3.

54.

5.5.

Zhotovitel — platitel DPH:

5.1.1. zmluvna cena bez DPH v EUR: 244.000 EUR
5.1.2. sadzba DPH v % a vyska DPH v EUR - 20% 48.800 EUR
9.1.3. zmluvna cena spolu s DPH v EUR 292.800 EUR

Islovom : Dvestodevatdesiatdvatisic osemsto eur/

5.1.5. Cena diela ¢. 2 za jednotlive polozky je urcena nasledovne:

Cena za realizaciu nadstavby bytového domu predstavuje sumu 231.900 EUR bez DPH, 278.280
EUR s DPH

Islovom Dvestosedemdesiatosemtisic dvesto osemdesiat eur/

Cena za realizaciu technickej vybavenosti predstavuje sumu 12.100 EUR bez DPH, 14.520 EUR
s DPH

Islovom Strnasttisic patstodvadsat eur/
Cenadiela ¢. 2 je zavazna a nemenna pocas celej realizacie stavby.

Ak sa v priebehu zmluvného vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom stane zhotovite!
platitefom DPH, celkova zmluvna cena sa nezvysi o prislusni DPH. V pripade zmeny prislugného
pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH. zmluvné strany sthlasia s Upravou zmluvnej
ceny zodpovedajlicou zmene sadzby DPH formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

Cena diela ¢. 2 je Specifikovana v rozpocte stavby v prilohe ¢. 5 tejto zmiuvy.

V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflaény narast predpokladany pocas terminu realizacie
predmetu zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, ze v dohodnutej zmluvnej cene si zahmuté aj vSetky
poziadavky tykajuce sa kvality prac a dodavok, ako aj véetky dalSie poziadavky na stavbu uvedené
VEl. 7 bod 7.8. tejto Casti zmluvy, vyZzadované predpismi a normami platnymi a G&innymi v ¢ase
podpisania tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvysenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani
narok na predizenie lehoty realizacie diela ¢. 2 z pripadneho dévodu, Ze v zmluvne dohodnute]
cene, resp. pri priprave vykazu vymer, predmetné poziadavky uvedené v ¢l. 7 bod 7.8. tejto ¢asti
zmluvy nezohladnil, avsak je povinny ich dodrzat’

Pri pripadnej Uprave ceny pisomnym dodatkom k tejto zmluve sa bude postupovat nasledovne:
vsetky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac, je zhotovitel povinny zdévodnit
zapisom do stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zépisy v stavebnom denniku a jeho prilohach
obojstranne odsuhlasené stavbyvedcim a odbornym technickym dozorom objednavatela nemajd
charakter zmeny zmluvy, sliZia (po odsthlaseni projektantom a objednavatelom) ako podklad pre
uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve. Vsetky zmeny prac a dodavok a navrh

dodatku k uzavretej zmluve je povinny zhotovitel predlozit objednavatelovi este pred zagatim
realizacie konkrétnych zmien.

Zhotovitel nesmie zagat realizovat Ziadne prace nezahmuté v povodnom rozpodte bez
podpisaného dodatku k zmluve pripadne pisomného sthlasu objednavatela. V pripade realizacie

prac bez podpisaného dodatku k zmluve alebo pisomného stihlasu objednavatela nema zhotovite!
narok na ich fakturaciu.

Dodatok k tejto zmluve je mozné uzatvorit iba v stlade s § 18 a) zakona o verejnom obstaravani
a po schvaleni objednavatelom.

w
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

PLATOBNE PODMIENKY

Financovanie projektu je viazané na schvalenie projektu a uvolnenie prostriedkov zo Statneho
fondu rozvoja byvania a/alebo MDV SR.

Dielo bude financované z troch finanénych zdrojov:

a) z Gveru zo Statneho fondu rozvoja byvania,

b) z dotaénych prostriedkov Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky,

c) zrozpoCtu objednavatela.

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziaden preddavok. Zhotovitel je opravneny a stcasne
povinny fakturovat' objednavatelovi predmet zmluvy (dielo ¢. 1 adielo €. 2) po jeho riadnom a
vcasnom vykonani, vydani pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia a po odovzdani predmetu
zmluvy objednavatelovi bez vad a nedorobkov na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Faktura musi obsahovat vietky naleZitosti danového dokladu podla platnych pravnych predpisov,
oznacenie zhotovitela, Cislo zmluvy a Cislo dodatku k zmluve, Cislo faktury, den vystavenia a
odoslania faktary, def splatnosti faktury a def zdanitelného plinenia, oznaéenie pefazného Ustavu
a Cislo uctu, na ktory sa ma platit, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovy fakturovanu
cenu s DPH, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitela a prilohou faktury musi byt:
a) supis skutotne vykonanych prac a dodavok vystaveny zhotovitefom a odsuhlaseny a
podpisany osobou opravnenou jednat v realizatnych veciach odbornym technickym
dozorom za objednavatela,
b) polozkovy rozpocet diela €. 2 s prehfadom priebeznej fakturacie,
c) kryci list supisu skutocne vykonanych prac a dodavok,
d) doklady potvrdzujuce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na skladkach

zodpovedajucich legislative SR obsahujuce presné mnozstvo odvezeného a uskladneného
stavebného odpadu, t). tzv. vazne listky

alebo doklad o uhradeni faktary (v pripade, Ze takyto naklad zhotovitela je suCastou faktury
predlozenej objednavatelovi).

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelovi v zastupeni odbornym technickym dozorom objednavatela
predkladat na overenie sprévnosti odsuhlaseny zistovaci protokol v 6-tich vyhotoveniach. Jeho
spravnost potvrdi odborny technicky dozor objednavatela podpisom do 3-och pracovnych dni od
jeho overitelného dorucenia. V pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny technicky dozor
objednavatela nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote zhotovitelovi na prepracovanie podlia skutocne
realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych dni na prepracovanie, ktoré plynie od
vratenia zistovacieho protokolu zhotovitefovi. Opraveny zistovaci protokol je povinny odborny
technicky dozor objednavatela odsuhlasit zhotovitelovi vlehote 3 pracovnych dni, ak bol
prepracovany v stlade s poZiadavkami odborného technického dozoru objednavatela, inak moze
zistovaci protokol opatovne vratit zhotovitelovi na prepracovanie.

Faktura sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné vysporiadanie
diela po jeho riadnom vykonani. Faktlra musi obsahovat nalezitosti a prilohy uvedenée v bode
6.12. tohto Clanku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje zhotovitela
fakturovat takouto faktirou, oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila, Protokol o odovzdani a
prevzati diela ako aj vietky naleZitosti danoveho dokladu podla platnych pravnych predpisov.

V pripade, ze faktura nebude mat vSetky nalezitosti vyzadované touto zmluvou, bude sa faktira
povazovat za nelplnu a objednavatel alebo odborny technicky dozor objednavatela je opravneny
vratit ju zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie. Ak objednavatel vrati zhotovitelovi
neuplnu faktaru, lehota splatnosti faktiry neplynie a objednavatel sa nedostava do omeskania.
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B.7.

6.8.

6.9.

6.10.

611,

Objednévatel je povinny zaplatit zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené dielo podla tejto zmluvy
cenu diela na zaklade faktary ako uétovného dokladu v lehote splatnosti 60 dni odo dfia dorucenia
tctovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat fyzicka prehliadka diela, Objednavatel
je povinny zaplatit' cenu diela bezhotovostne - bankovym prevodom. V pripade, ak zhotovitel
doruci objednavatelovi faktiru skor, neZz mal objednavatel moznost vykonat' prehliadku
fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu alebo diela alebo skér, nez doglo k
odovzdaniu a prevzatiu fakturovanych prac a dodavok alebo stavebného objektu/diela ¢. 2, plynie
60-driova lehota splatnosti takto dorucenej faktary odo dfia skoncenia prehliadky, ktorou bude

objednévatelovi preukazané riadne vykonanie stavebnych prac a dodavok/stavebného
objektu/diela ¢. 2.

Splatnost faktir je v zmysle podmienok o prideleni finanénych prostriedkov medzi objednavatelom
a Statnym fondom rozvoja byvania resp. medzi objednévatelom a Ministerstvom dopravy a

vystavby SR. Lehota splatnosti faktar vystavenych zhotovitefom je 60 dni od jej dorucenia
objednavatelovi.

Faktdra musi byt vyhotovena v minimaine 6-tich originaloch a riadne dorugena objednavatelovi.
Faktara musi byt potvrdena vo forme podpisu opravnenou osobou za zhotovitela a schvalena
odbornym  technickym  dozorom objednavatela pripadne osobou opravnenou konat za
objednavatela v realizaénych veciach. Faktira musi mat' prilohy uvedené v bode 6.2., 6.3. resp.
6.12. tohto clanku zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vy$sie uvedené Udaje a prilohy, objednavatel je opravneny faktiru v lehote
splatnosti zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynut od doruéenia novej

spravne vystavenej a doruéenej faktary spolu so vsetkymi vyssie uvedenymi prilohami
objednavatelovi.

V sulade s ust. § 41 ods. 7 zakona &. 343/2015 7. z. sa zmluvné strany dohodli, Ze v pripade, ak si
zhotovitel nesplni svoje finangné povinnosti voci subdodavatelom, tj. nevykonava Uhrady
jednotlivych faktur za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju subdodéavatelia, a zaroven
subdodavatelia poZziadaji objednavatela o priamu Ghradu za prace a dodavky, objednavatel
poskytne zhotovitefovi primerand lehotu na vykonanie napravy, v ktorej moze zhotovitel namietat,
Ze voli subdodavatelovi nema iadne podiZnosti. Pocas plynutia takto poskytnutej lehoty je
objednavatel opravneny zadrzat vyplatu faktary, vystavenej zhotovitelom az do Casu, kedy

nebudl zavazky zhotovitela voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla tohto
bodu zmluvy nie je objednavatel v omegkani s0 zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov vodi
zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznikne narok na Ziadne zékonné ani zmluvné sankcie. Pokial
nedojde zo strany zhotovitela v Iehote poskytnutej objednavatelom k uspokojeniu
subdodévatelskych narokov vogi zhotovitelovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote
objednavatelovi pisomne preukazané, alebo nebude objednavatelovi preukazané, e zhotovite!
nema voCi subdodavatefovi ziadne zavazky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny, uspokojit
narok subdodavatela voéi zhotovitelovi priamo, a tym sa zbavit svojich zavazkov vo&i zhotovitelovi
z tejto zmluvy do vysky pohladavky subdodavatela, ktoru objednavatel uspokojil, s ¢im zhotovitel
vyslovuje sthlas, Narok zhotovitela na uhraduy ceny diela do vysky dhrady vykonaneg;
objednévatelom  priamo subdodévatelovi, zanika dnom tejto  Uhrady objednavatelom
subdodéavatelovi zhotovitela.

Zhotovitel musi svoje prace vylctovat' overitelnym spésobom. Fakilra musi byt zostavena
prehladne, pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznadenie, ktoré je v stlade s rozpoctom.
Sucastou je vykaz vymer, ktory je potrebny pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Rozsah
vykonanych prac schvali odborny technicky dozor objednavatela.
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6.12. Faktura bude vystavena v 6-tich originaloch a musi obsahovat vsetky nalezitosti pozadované

o s

7.2.

prislusnymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, a to najma:

a) obchodné mena objednavatela a zhotovitela, adresy ich sidla, miesta podnikania, pripadne
prevadzkarne, ICO, IC DPH,

poradove Cislo faktary,

nazov zakazky: ,Najomné byty v pocte 5 bytov®,

Cislo zmluvy (dodatku k zmluve),

datum dodania predmetu plnenia,

f) datum vyhotovenia faktury a datum jej splatnosti,

g) vySka ceny pozadovana v EUR v Eleneni cena v EUR bez DPH, DPH v % / EUR, cena v
EUR s DPH
zaokruhlena na dve desatinné miesta,

h) bankové spojenie a Cislo U¢tu, na ktory ma byt faktira uhradena,

) odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

b

c
d
e

Prilohou faktury bude bez rozporov odslhlaseny slpis vykonanych prac odbornym technickym
dozorom objednavatela vystaveny v stlade s nasledovnymi poZziadavkami:

polozky supisu vykonanych prac musia byt v stlade s polozkami prac uvedenymi v rozpoéte
stavby

(Priloha €. 5 tejto zmluvy) ako neoddelitelnej stcasti schvalenej zmluvy odielo, supis
vykonanych prac zhotovitel vytvori priamo z rozpoétu stavby (Priloha ¢. 5 tejto zmluvy),
slpis vykonanych prac musi zaznamenavat mnozstva prac vykonanych zhotovitelom
amnozstva tovarov dodanych zhotovitelom v stlade s rozpoctom stavby (Priloha ¢. 5 tejto
zmluvy), ktory je sucastou zmluvy o dielo.

V pripade, ze doslo k zmene mnoZstiev vykonanych prac alebo dodanych tovarov upravenych

dodatkom k zmluve, musia byt ,upravené" prace vykazané na supise vykonanych prac
v stlade s dodatkom k zmluve,

slpis vykonanych prac musi byt potvrdeny zo strany odborného technického dozoru
objednavatela jeho podpisom a odtlatkom peciatky odborne spdsobilej osoby na vykon
Cinnosti odborného technického dozoru v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov,

slpis vykonanych prac musi obsahovat jednotkové ceny poloziek fakturovanych préac
v sllade so zmluvou o dielo.

Gk 7
ZAKLADNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA C. 2

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel zastlpeny odbornym technickym dozorom
objednavatela, odovzda zhotovitelovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych strén a v zmysle podmienok schvalenej Zmluvy o Gvere a Zmluvy o dotécii, ak
sa zmluvne strany nedohodnl inak. Zhotovitel sa zavazuje stavenisko prevziat, ak tomu nebudu
branit Ziadne objektivne prekazky, ktoré by znemoznovali zacatie vykonavania prac podla zmluvy.

Objednavatel je povinny zabezpedit pred zaatim prac vietky povolenia, stihlasy a iné potrebné
dokumenty, ktoré neboli sii¢astou stavebného konania, ale st potrebné k realizacii prac (napr.
poplatky za vytyCovanie sieti a pod.) v zmysle a rozsahu dokumentacie pre realizaciu stavby a
vyjadreni ucastnikov stavebného konania vratane vaetkych druhov poplatkov a nakladov spojenych
s uvedenymi ukonmi a pripadnych pokut za nedodrzanie terminov a podmienok v nich uvedenych.
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7.3.

74,

1.9,

7.6.

v

7.8.

7.8.

7.10.

Ak v slvislosti so zacatim prac na stavenisku bude treba umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach. obstard tieto prace zhotovitel podla
projektovej dokumentacie dopravného znacenia, ktor( si pre tento Cel zaktualizuje a predlozi na

odsuhlasenie prislusnym organom. Zhotovitel zabezpeCuje umiestiovanie a udrZiavanie
dopravnych znaciek pocas prebiehajucich prac.

Zhotovitel zabezpeti povolenie pre potreby do¢asného uzivania verejnych ploch a komunikéacii pre
zariadenie staveniska, resp. pre pripadné skladky materidlu alebo stavebného odpadu,
umiestnenie lesenia, ako aj pre pripad rozkopavky verejnych ploch. Zodpovednost voéi organu,
ktory uZivanie povoloval, resp. zodpovednost v zmysle udeleného povolenia prebera na seba
zhotovitel. Pripadné $kody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude
hradit zhotovitel. Zhotovitel znasa hradu nakladov, vratane spravnych poplatkov kalkulovani v
ramci rozpoctu zhotovitela - ako ,ostatné naklady stavby". V pripade, Ze zo strany vlastnikov,
spravcov alebo najomcov verejnych ploch a komunikacii alebo inych opravnenych osob dojde k
udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravneného naroku voéi objednavatelovi, z
dovodu pochybenia na strane zhotovitela, tuto znasa a uhradi v urcenej lehote zhotovitel.

Vsetky prace na jestvujucich vedeniach a zariadeniach vykona zhotovitel po vydani suhlasu
spravcom vedenia alebo zariadenia, za podmienok danych spravcami vedenia a za dozoru spravcu
pocas vykonavania tychto prac.

Zhotovitel je povinny pred zatatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit
jednotlive podzemné alebo nadzemné vedenia, oboznamit sa s umiestnenim vetkych existujucich
sieti. Objednéavatel pred zacatim prac pisomne poZiada viastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov tychto sieti o ich lokalizaciu / vytyéenie a v pripade podzemnych vedeni vyhotovi
rucne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené s vytyCovanim a vysondovanim sieti
ich spravcami znada objednavatel. Zhotovitel je zodpovedny za vsetky $kody spdsobené nim

alebo jeho subdodavatelmi pocas vykonu prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na
vlastné naklady odstranit.

Zhotovitel sa zavazuje pri vjkone svojej Ginnosti postupovat' s maximalnou zodpovednostou
a odbornou starostlivostou, dodrziavat bezpetnost a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpegnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odborne;
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni vyhlasky ¢. 100/2015 Z. z.

Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentécie (dalej aj ,PD") a
platnych legislativnych noriem tykajicich sa predmetu diela ¢ 2. Stavba musi byt vyhotovena
podia platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej parametrov, platnych STN, (EN)
technologickych postupov, véeobecne

zavaznych  technickych poZiadaviek na stavbu, platnych  pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov, v stlade s rozhodnutiami dotknutych organov statnej spravy.

Vsetky materidly atechnologie pouzité vprocese realizacie dielat. 2 musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v silade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujucimi certifikaciu
a preukazovanie zhody vyrobkov.

V pripade, Ze na ¢as potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel pri preukazate/nom
vynalozeni vsetkého usilia nemoze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou
dokumentaciou obstarat, moZze objednavatel sthlasit s pouzitim nahradnych (ekvivalentnych) hmét
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710,

7.12.

.18

7.4,

T T

alebo vyrobkov, ale len ak pouZitie nahradnych hmét alebo vyrobkov zhotovitel navrhuje so
sthlasom spracovatela projektovej dokumentacie av pripade, Ze nahrada bude mat dosah na
poziarnu bezpecnost stavby, tak aj miestne prislusného kompetentného HaZZ (Hasicského
a zachranného zboru) ato konkrétne osobou, ktord vydavala vyjadrenie k PD pre stavebné
konanie a pokial sa tym neznizi akost prac aneprekro¢i dohodnuta cena diela ¢. 2 anéavrh
ekvivalentu nebude predstavovat poZiadavku na predizenie lehoty zhotovenia diela &. 2 podla él. 3.

bodu 3.1. tejto Casti zmluvy. Posudenie rovnocennosti (ekvivalentnosti) je vylucéne v kompetencii
objednavatela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku a komuikaciach, po ktorych dovaza material a mechanizmy
udrziavat' poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle
prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi a podla podmienok uvedenych
v povoleni na realizaciu stavby, 1. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Pripadné $kody,
ktore by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit zhotovitel. V pripade, ze
zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych opravnenych osdb déjde k udeleniu
pokuty alebo inej sankcie, resp. iného opravneného néroku voéi objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje
na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela ¢. 2 dbat na to, aby nedo$lo vplyvom jeho &innosti
k poskodeniu  nehnutelnosti situovanych v okoli stavby. Pripadné Skody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto suvislosti, bude hradit' zhotovitel. V pripade, Zze zo strany
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje na ich vysporiadanie
a uhradenie v ur€enej lehote.

Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpeCit, aby pri realizacii stavby tato negativnym
sposobom nevplyvala na okolie a aby stavebna Ginnost a prevadzka neohrozovala kvalitu
zivotneho prostredia. V pripade, Ze v ddsledku nedodrzania tejto povinnosti déjde k udeleniu
pokuty alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku voéi objednavatelovi, z dévodu
pochybenia na strane zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavazuje
na ich vysporiadanie a uhradenie v urCenej lehote.

V pripade splnenia podmienok v zmysle § 3 ods. 3 pism. a) a b) nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko objednévatel bude
prostrednictvom vlastného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutou osobou avo viastnej rézii
zabezpecovat vykon (funkciu) koordinatora bezpe¢nosti v zmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z.
z. ominimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
predpisov. Meno koordindtora oznami pri odovzdani staveniska azapi$e ho do stavebného

dennika azaroven odovzda doklad opraviujici uvedeného zamestnanca alebo zmluvne
dohodnutl osobu na vykonavanie tejto Cinnosti.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo ¢. 2 podla tejto zmluvy musi byt riadne vykonané, odovzdané
ato podlia podmienok tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje, Zze na ucely Uspesného priebehu
a ukoncenia kolaudacneho konania poskytne objednavatelovi maximalnu st¢innost, spocivajicu
najma v tom, Ze riadne a v€as - to je v lehote primerane uréenej objednavatelom, odstrani vsetky
vady a nedostaky diela, ktoré by branili vydaniu

(pravoplatnosti) kolaudaéného rozhodnutia, resp. ktoré by branili riadnemu uZivaniu stavby.
V opatnom pripade je objednavatel opravneny uplatnit voci zhotovitelovi sankciu uvedend v ¢asti
3 ¢l. 7 tejto zmluvy.
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7.16. Objednavatel si vyhradzuje pravo na prediozenie vzorky materialu, vyrobku v primerane] velkosti

7.17.

7.18.

8.1.

8.2,

9.1.

9.2.

93

na posudenie kvality, ziadat od zhotovitela zdokumentovat pbvod materialu pouzitého na stavbe
a preukazat prisluné certifikaty kvality a kvalifikacie zamestnancoy poverenych na vykon tej ktorej
prace, tym ze na poziadanie predlozi objednavatelovi kopie tychto dokumentov.

Zhotovitel umozni objednavatelovi, odbomému technickému dozoru objednavatela alebo nimi
poverenym osobam vstupovat v ktorikolvek dobu (pracovni) na stavbu/stavenisko a do véetkych
prevadzok zhotovitela a/alebo subdodavatela, v ktorych sa realizuje stavba alebo jej Gast.

Objednavatel, odborny technicky dozor objednavatela sU opravneni Ziadat vykazanie
neopravnenych a nekompetentnych oséb z miesta vykonu zmluvy.
Cl.8
VYTYCOVANIE

Zhotovitel' vyty¢i dielo €. 2 vo vztahu k referencnym bodom, osiam a vyskam oznamenych
odbornym  technickym dozorom objednavatela. Zhotovitel bude zodpovedny za spravne
umiestnenie vetkych casti diela &. 2 a je povinny napravit kazdu chybu v situovani, vyskach,
rozmeroch alebo vytyCovani diela & 2. Objednavatel bude zodpovedny za vsetky chyby v
oznamenych referencnych polozkach, avéak zhotovite! je povinny vynaloZit primerané Usilie na
overenie ich presnosti predtym, nez ich pouzije.

Ak zhotovitelovi vznikne oneskorenie afalebo naklady v dosledku vykonania prac vynitenou chybou
v tychto referenénych polozkach pricom ani skuseny zhotovitel nemohol primerane odhalit’ tuto
chybu a zabrénit oneskoreniu a/alebo nakladom. zhotovitel vyda objednévatelovi oznamenie a
bude mat narok na:

a) predizenie lehoty v désledku kazdého takéhoto oneskorenia, ak dokongenie diela ¢. 2 e,
alebo bude oneskorené a

b) hradu vSetkych takychto nakladov vratane primeraného zisku, ktoré sa zahmu do zmluvnej
ceny.

Po obdrzani tohto oznamenia objednavatel Je povinny postupovat tak, aby rozhodol:
I €i, a (ak ano), v akom rozsahu nemohla byt chyba primerane odhalena a
ii. zaleZitosti popisané vo vy3sie uvedenych pododstavcoch (a) a (b) v savislosti s tymto
rozsahom.

Cl.9
STAVENISKO

Zhotovitel pred zacatim prac na jednotlivych objektoch je povinny prizvat odborny technicky dozor

objednavatela, ktory skontroluje, ¢i ma zhotoviterl k dispozicii kompletnii dokumentaciu a véetky
potrebné vyjadrenia k za¢atiu prac.

Zhotovitel  pred zacatim prac prediozi odbornému  technickému dozoru objednavatela
fotodokumentaciu  skutkového stavu pristupovych komunikacii, vytjcenie inzinierskych sieti
vzmysle €l. 7 bod 7.6. tejto ¢asti zmluvy.

Zhotovitel zabezpeCi priestor pre zariadenie staveniska na viastné naklady po dobu trvania
vystavby a dobu potrebni pre vypratanie staveniska. Naklady na prevéadzku, udrzbu a likvidaciu
zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny. Zhotovite! si zabezpeCi prevadzkové, socialne,
vyrobné zariadenia staveniska. Objednavatel zabezpeCi zhotovitelovi zdroj vody a el. energie pre
potreby realizacie stavby.
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94.

95

9.6.

9.7.

9.8.

9.8,

10.1.

10.2.

10.3.

104.

Zhotovitel bude v pripade staveniska postupovat v sllade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon)
a ustanoveniami § 13 vyhlaky MZP SR & 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujli podrobnosti
0 vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o véeobecnych technickych poziadavkach
na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientécie a nariadenim vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Zhotovitel zodpovedd za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy aza

poriadok a bezpecnost na stavbe. Pripadne Skody vyplyvajuce z porusenia tejto povinnosti uhradi
zhotovitel.

Zhotovitel v pripade potreby zabezpe¢i na svoje naklady strazenie staveniska, na ktoré mozu
vstupovat' iba opravneni zamestnanci objednavatela a zodpoveda za ochranu Zivotného prostredia

i okolitych priestorov, a dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja. Naklady za uvedent ¢innost' s
zhotovitelom kalkulovane v jeho rozpocte.

Zhotovitel je povinny umoznit' poverenym organom vstup na stavbu za G¢elom vykonanie $tatneho
stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny pred zaCatim stavby umiestnit' stitok ,Stavba povolend® na viditelnom mieste
pri vstupe na stavenisko a ponechat ho tam do kolaudacie stavby.

Zhotovitel zabezpeci riadne oznacenie vykopov a ohradenie jam tak, aby nedoslo k pripadnému
zraneniu, padom tretej osoby a zamestnancov objednavatela.

cL10
STAVEBNY DENNIK

Odo dna odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik. Do stavebného
dennika sa zapisuju vSetky skutonosti rozhodné pre pinenie zmluvy (najma udaje o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie,
udaje délezité na posudenie hospodarnosti prac a ich posudenie organmi Statnej spravy...).

Objednavatel ma pravo k zépisom uvadzat svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa konéi odovzdanim
aprevzatim riadne dokonéeného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podia

Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prace, alebo podla podmienok stanovenych v
kolauda¢nom rozhodnuti.

Stavbyveduci a odborny technicky dozor objednavatela budu urCeni a zapisani do stavebného
dennika pri odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam osob poverenych vykonom funkcie
stavbyveduceho a odborneho technického dozoru objednévatela alebo rozsahu ich opravnenia
postaci pisomné oznadmenie druhej zmluvnej strane doporuc¢enym listom resp. ozndmenim na
kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z kontrolného dna.

a) Uvodné listy obsahuiju:
1. zakladny list, vktorom sO uvedené: nazov asidlo objednavatela, spracovatela

projektovej dokumentacie, zhotovitela, koordinatora bezpecnosti, odborného technického
dozoru objednévatela a zmeny tychto udajov,

2. identifikacné udaje stavby podla projektovej dokumentacie,

Stavebny dennik sa sklada z Gvodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.
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10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

3. prehlad zmlav, vratane ich dodatkov,

4. zoznam dokladov a Uradnych opatreni tykajticich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
5. prehlad skisok kazdého druhu.

b) Denné zaznamy: sa pisu do knihy s oCislovanymi listami jednak pevnymi a jednak
perforovanymi na dva oddelitelné priepisy, pokial sa strany nedohodnu na vaédom pocte
priepisov. Perforované listy sa Gisluji zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa
mozu pisat aj na volné listy s priepismi oCislovanymi a datumami zhodnymi s originalom.
Musi popisovat najma:

den, mesiac, rok (datum),

pocet pracovnikov na stavbe podla remesiel,

teplota vzduchu, pocasie,

Cas zaCiatku a skoncenia prac na stavbe,

podla stavebnych objektov a prevadzkovych stborov rozélenené vykonané

stavebneé a montazne prace v sulade so zavaznym harmonogramom stavebnych préac.

ok =

c) Prilohy: v denniku sa vyznagia doklady, ktoré sa v 1 vyhotoveni (bud v prvopise, alebo
odpise) ukladajl priamo na stavenisku. Ide najma o:

osobitne vykresy dokumentacie a odchylky od projektovej dokumentacie,

rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenam dopravnych znaceni,

zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,

priebezne zaznamy o skuskach realizovanych zhotovitelom na overenie kvality diela ¢.
2,

kontrolné zamerania pocas montéze — vyskové, osové a polohové,

zapisy z kontrolnych dni.

s O

@ o

Denne zaznamy ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den,
ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne, s
uvedenim dovodu, tak moZe urobit nasledujuci defi. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat
volne miesta. Okrem stavbyvediceho méze robit zaznamy v denniku odborny technicky dozor
objednavatela, zhotovitel projektovej dokumentacie, dalej organy Statneho stavebného dohladu,
pripadne iné prislusné organy Statnej spravy ana to splnomocneni zastupcovia objednavatela
a zhotovitela.

Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatela alebo spracovatela projekiovej
dokumentacie, je povinny pripojit k zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto
nesthlasnom zapise upovedomi aj zastupcu objednavatela ato v lehote najneskor do 3-och
kalendarnych dni od zapisu. V pripade, ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

Objednavatel je povinny najmenej 1x do tyzdia oboznamit sa sobsahom zaznamov zo
stavebneho dennika. Ak objednévatel s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny tieto pripomienky
zhotovitelovi pisomne uviest v stavebnom denniku a to do 1-ho kalendarneho tyzdna, inak sa sa
ma za to, ze s obsahom zaznamu sthlasi.

Zhotovitel je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu pocas realizacie stavby.
V pripade straty, znicenia, alebo poskodenia originalu, bude objednavatelovi pri odovzdani

a prevzati stavby odovzdany druhy prepis. Zhotovitelovi ostava druhy prepis, ak nedoslo k strate,
zniceniu alebo poskodeniu originalu,

CL11
ZAKRYVANIE PRAC
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11

112

121

o

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat odborny technicky dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré
budl dalsSim postupom zhotovitela zakryté, alebo sa stanli nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel
zavazuje dorucit odbornému technickému dozoru objednévatela a autorskému dozoru pisomne,
ato najmene] 2 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako méze uskutoCnit formou zapisu

v stavebnom denniku, ak takyto zépis odborny technicky dozor objednévatela podpise po
predchadzajucom vyzvani zhotovitela.

V pripade, ak zhotovitel zakryje akukolvek ¢ast diela ¢. 2 bez toho, aby zhotovitel vyzval odborny
technicky dozor objednavatela a autorsky dozor na jej kontrolu, zhotovitel je na svoje néklady
povinny na Ziadost objednavatela zabezpecit odkrytie tejto ¢asti diela €. 2 a umoznit jej kontrolu.

)
BEZPECNOST PRI VYKONAVANI DIELA C. 2

Pri vykonavani diela ¢. 2 je zhotovitel povinny uskutocnit' vSetky opatrenia na dodrzanie zasad
bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci, ako ivSetkych ostatnych zasad spravania sa na
stavenisku tak, aby nedochadzalo ku skodam na zdravi a majetku.Zhotovitel je povinny dodrzat
vSeobecne zasady prevencie, véeobecné povinnosti zamestnavatela, povinnosti zamestnavatela
pri bezprostrednom a vaznom ohrozeni Zivota alebo zdravia akontrolné povinnosti v zmysle
pravnych predpisov upravujucich bezpe€nost aochranu zdravia pri praci abezpeénostné
a zdravotne poziadavky na stavenisko a technické zariadenia pri stavebnych précach.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby. Za
nepovolané osoby sa nepovazuju osoby urCené objednavatelom aosoby, ktorych opravnenie
vstlpit na stavenisko vyplyva z pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny prestat pridelovat pracu na diele ¢. 2 a zamedzit vstup na stavenisko svojim
zamestnanom alebo dodavatelom, ktori:

boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamnych alebo psychotropnych latok,
podstatnym spbsobom porusili zasady bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci,

poskodili opravnene zaujmy objednavatela,

boli oddvodnene urceni objednavatefom ako osoby, ktorym méa byt vstup na stavenisko
zakazany.

e e o ©

Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto zmluvy zabezpecit pre svojich
pracovnikov absolvovanie vstupnych skoleni a testov z poziarnej ochrany a bezpecnosti a ochrany
zdravia pri préci platnych v Slovenskej republike.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi ku diiu odovzdania staveniska fotoképie dokladov
o odbornej spdsobilosti  svojich  pracovnikov vratane Zivnostenského listu a osvedceni,
opravnujucich zhotovitela k vykonu Specialnych odbornych €innosti pri realizécii diela €. 2.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za poziamu ochranu diela ¢. 2 abezpeénost pri praci

a bezpe¢nost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac vsulade so véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje, ze jeho pracovnici budd nosit oblecenie zretelne oznaéené jeho firemnou
znackou tak, aby mal objednavatel prehlad o osobach pohybujicich sa vramci staveniska.
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13.1.

182

13.3.

134.

135,

13.6.

13.7.

Zhotovitel sa tiez zavazuje, ze jeho pracovnici budt nosit ochranneé pracovné pomocky v silade
s predpismi bezpednosti a ochrany zdravia pri praci.

¢l 13
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA ¢, 2

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo ¢. 2 jeho riadnym ukongenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati prac.

V pripade zistenia vad a nedorobkov diela €. 2, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, objednavatel
dielo ¢. 2 neprevezme aspise so zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat najma zistené
nedostatky a sposob ich odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat za
neuspes$né a zhotovitelovi nadalej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto spdsobom
dojde k prekroceniu lehoty uvedenej v ¢l. 3 bod

3.1. tejto casti zmluvy, bude zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela ¢. 2. Zhotovitel moze
opatovne oznamit ukonéenie diela ¢. 2 a vyzvat objednavatela na zagatie preberacieho konania a3
po riadnom odstréaneni vad a nedorobkov. Za def ukoncenia stavebnych prac bude povazovany
den doruéenia oznamenia zhotovitela o ukonceni diela €. 2 po odstraneni vad uvedenych v zapise.

Pripravenost na odovzdanie diela ¢. 2 je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit pisomne
doporuéenym listom najneskér 3 kalendarne dni vopred alebo zépisom v stavebnom denniku alebo
oznamenim do Zapisu na kontrolnom dni

Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov 0séb zicastnenych na realizagii stavby,
najma zastupcov zhotovitela a odborného technického dozoru.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela & 2 usporiadat” stroje, vyrobné zariadenia, zvy$ny
material a zlikvidovat odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat' a pouzivat
stym, Ze stavenisko je povinny Uplne vypratat a upravit podla projektovej dokumentacie,
podmienok tejto zmluvy, poziadaviek objednavatela avtermine uvedenom v protokole
0 odovzdani a prevzati diela ¢. 2.

Ak vSeobecne zavazné predpisy a normy uréuji vykonanie skigok osvedcujucich dohodnuté (resp.
obvyklé) viastnosti diela ¢. 2. musi uspesné vykonanie tychto skugok predchadzat prevzatiu diela
€. 2. Bez spinenia tejto podmienky nie je objednavatel v omegkani s prevzatim diela ¢. 2.

Sucastou zapisu o odovzdani a prevzati diela ¢. 2 budu:

a) projekt skutoéného vyhotovenia na jednotiive Casti uskutoénenych prac na Grovni
realizaCnej dokumentacie (tzn. aktualizovana technické sprava, situacie, pozdizne
apriecne rezy, detaily apod.) v 2-och vyhotoveniach v tlagi a 1x v digitainej forme.
Projekt skutoéného vyhotovenia predklada zhotovitel len v pripade, ak nastal odchylky
od projektu pre stavebné povolenie,

b) zoznam odchylok s ich strucnym oddvodnenim, ak boli realizované,

¢) platné doklady o preukazani Zhody vyrobkov pre stavbu v 2-och vyhotoveniach,

d) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

e) osvedcenia o kvalite pouZzitych materialov a konstrukcii v 1 vyhotoveni,

fispravy o (spesne vykonanych odbornych skaskach a odbornych  prehliadkach
a skiskach v zmysle  é&lanku 13 bod 13.6. tejto Casti zmluvy v 2-och vyhotoveniach,

g) zaznam o zauéeni obsluhy,

h) stavebny dennik (original) v 1 vyhotoveni,
i) potvrdenie spravcov skladok O prijati odpadov (komunalnych a stavebnych) v 2-och
vyhotoveniach.
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Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania.

13.8. O odovzdani a prevzati diela, alebo ucelenych funkénych Casti diela sa spise Protokol o prevzati

a odovzdani stavby, alebo jej Casti, ktory musi obsahovat' miniméalne tieto nélezitosti:

a) oznaCenie odovzdavanej cCasti vzmysle stavebnych objektov (SO) uvedenych
v stavebnom povoleni a v projektovej dokumentacii,

b) zoznam osbb zuCastnenych na prevzati odovzdavanej Casti, pricom povinnymi
osobami su najma stavbyveduci, odborny technicky dozor, zodpovedny projektant,
objednavatel,

¢) zaznam priebehu preberacich skusok diela ¢. 2 alebo odovzdavanej Casti vratane
vyhodnotenia tychto skusok,

d) supis odovzdanych podkladov a dokumentov tykajucich sa odovzdavanej ¢asti,

e) supis pripadnych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie,

f) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho Casti,

g) miesto a ¢as preberacieho konania,

h) podpisy zU¢astnenych osdb.

13.9. O odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v Preberacom protokole vyda objednavatel bez

zbyto¢ného odkladu po ich odstraneni zhotovitelovi potvrdenie, v ktorom uvedie, Ze vady a

nedorobky uvedené v Preberacom protokole boli v lehote stanovenej v Preberacom protokole
odstranené.

Cast' 3.
USTANOVENIA SPOLOCNE PRE VSETKY CASTI TEJTO ZMLUVY

Preambula

Za ucelom vylacenia pochybnosti zmluvné strany tymto deklaruju, Zze ustanovenia ¢asti 3 zmluvy sa
v plnom rozsahu vztahuju na prava a povinnosti zmluvnych stran stvisiace s vykonanim ktoréhokolvek
diela (diela ¢. 1, diela ¢.2) definovaného v jednotlivych Castiach zmluvy ako aj na prava a povinnosti
zmluvnych stran pri vykonani inzinierskej ¢innosti.

1.1

1.2,

1.3.

Cl.1
SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A SPOSOB PLNENIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel' vypracuje a bude zodpovedny za vSetky stupne projektovych dokumentéacii (dalej len
,dielo €. 1%). Dielo ¢. 1 bude vypracované kvalifikovanymi projektantmi, ktori st inZinieri alebo ini
odbornici splnajuci poziadavky uvedené v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania,

v Casti podmienkach Ucasti vo verejnom obstaravani, tykajucich sa technickej alebo odborne;
sposobilosti.

Zhotovitel ruCi za to, Ze jeho projektanti asubdodavatelia - projektanti maju skusenost
a schopnost potrebnu pre projektovanie. Zhotovitel sa zavazuije, Ze projektanti budu k dispozicii za

ucelom ucCasti na pracovnych rokovaniach pri prejednavani jednotlivych casti projektovej
dokumentacie v kazdom primeranom ¢ase.

Dielo ¢. 1 bude zhotovitelom vypracované v takom potte paré, aby vedel dodrzat predlozeny

zavazny harmonogram sluzieb (Priloha €. 1 tejto zmluvy) a v dostatoénom predstihu ziskal véetky
kladné vyjadrenia dotknutych organov.
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14,

1.5,

1.6.

1.7.

1.8.

1.9,

1.10.

111,

1.12.

Dokumentacia zhotovitela bude pozostavat' z technickej dokumentacie Specifikovanej v Prilohe ¢, 3
~ Opis predmetu zakazky, dokumentoy potrebnych na spinenie vSetkych Gradnych schvaleni
a dokumentov vyhotovenia uvedenych v ¢asti 2 &l. 13 bod 13.7. pism. a).

Vsetky dokumentacie zhotovitefa budg vypracované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel' pripravi véetku dokumentaciy zhotovitela atiez pripravi akékolvek iné dokumenty
potrebné pre instruovanie zamestnancov/subdodavatelov zhotovitela, Zamestnanci/poverengé

osoby objednavatela maj pravo kontrolovat pripravu vsetkych tychto dokumentov bez ohfadu na
to, kde sU vypracovavané.

Dielo realizacia a vyhotovené dielo bude spifiat technicke normy, pravne predpisy tykajice sa
stavieb, vystavby a ochrany Zivotného prostredia, pravne predpisy vztahujuce sa na produkt, ktory
bude dielom vyprodukovany a ostatné normy uvedené v Prilohe ¢. 3 — Opis predmetu zakazky
vztahujlce sa na dielo alebo definovane prisluSnymi pravnymi predpismi.

V8etky tieto pravne predpisy, vo vztahu k dielu a kazdemu stavebneému objektu, budd tie, ktore
budu platné v ¢ase preberania diela & 1 alebo stavebného objektu objednavatelom. Pokial nie je
uvedené inak, odvolanie v zmluve na publikované normy bud povaZzované za odvolania na
vydanie platné k datumu podpisu tejto

zmluvy. V pripade, Ze po datume podpisu zmluvy nadobudnq platnost zmenené alebo nové normy,
zhotovitel vyda o tejto skuto&nosti objednavatelovi oznamenie a predioZi navrh na ich splnenie.
V pripade, Ze:

a) objednavatel rozhodne, 7e ich splnenie sa vyzaduje, a

b) névrhy na ich spinenie predstavuju zmenu,

bude objednavatel iniciovat zmenu.

V priebehu vykonavania predmetu zmluvy sa budi uskutonovat rokovania medzi zhotovitelom
a objednavatelom, a to na zaklade potreby a podla dohody medzi zhotovitelom a objednavatelom.
Zhotovitel je povinny dorugit objednavatelovi pozvanku na pracovné rokovanie vratane
podrobného programu pracovného rokovania a zicastnenych oséb za zhotovitela. Zhotovitel je
povinny pozvanku podla predchadzajlicej vety dorugit objednévatelovi minimalne 5 kalendarnych
dni vopred, pricom berie na vedomie, Ze objednavate! je opravneny termin pracovného rokovania
posunat najviac o 3 pracovné dni.

Zhotovitel je povinny  poéas pracovnych rokovani informovat objednavatela o stave
fozpracovanosti predmetu zmluvy.

Z kazdého pracovného rokovania je zhotovite! povinny vyhotovit zapis, ktory je podkladom
vzmysle bodu 1.12. tohto &lanku. Zhotovite! je povinny zépis z pracovného rokovania dorugit

odsuhlasenie. Objednavatel je nasledne opravneny do 5-tich kalendarmych dni odo dia dorugenia
zapisu z pracovného rokovania uviest a dorucit zhotovitelovi svoje pisomné pripomienky k zapisu
z pracovného rokovania. Zhotovitel je povinny do 5-tich kalendérnych dni po dorugen pisomnych
pripomienok  objednavatela k zapisu  z pracovného  rokovania zapracovat  pripomienky
objednavatela a dorucit objednavatelovi Oopraveny zapis z pracovného rokovania.

Zhotovitel je pri vykonavani diela viazany pokynmi objednavatela ato najma pripomienkami
Z pracovnych rokovani ako aj dalgimi pisomnymi pripomienkami objednéavatela.

cl.2
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2.2.

2.3

24,

25

3.1.

ZMENY A UPRAVY

Zmeny moze iniciovat objednavatel kedykolvek pred vydanim preberacieho protokolu pre dielo ¢.
2 bud vydanim pokynu alebo poziadanim zhotovitela o predlozenie navrhu. Zmena nesmie zahfiat
vynechanie ziadnej prace, aby bola vykonana inymi.

Zhotovitel je povinny vykonat abude viazany zmenou mimo pripadov, kedy zhotovitel
bezodkladne vyda oznémenie  objednavatelovi, vktorom uvedie (spolu s podpornymi
podrobnostami), ze:
(i) vybavenie potrebné k zmene nie je pre zhotovitela lahko dostupné,
(i) zmena znizi bezpecnost a vhodnost diela,
(ili) bude mat nepriaznivy dopad na Uspesne spinenie poziadaviek zaruk. Po obdrzani tohto
oznamenia objednavatel pokyn zrusi, potvrdi alebo ho zmeni.

ZlepSovaci navrh

Zhotovitel méZe kedykolvek prediozit objednavatelovi pisomny navrh - zlepSovaci navrh, ktory
(podla nazoru zhotovitela) ak bude prijaty:

(i) urychli dokoncenie,

(i) zniZi naklady objednavatela na realizaciu, udrzbu alebo prevadzku diela &. 2,

(ili) zlepsi vykonnost alebo hodnotu dokonéeného diela ¢. 2 pre objednavatela, alebo

(iv) bude inak k prospechu objednévatela.

ZlepSovaci navrh bude pripraveny na naklady zhotovitela a bude obsahovat polozky uvedené
v bode 2.4. tohto ¢lanku.

Ked objednavatel, pred vydanim pokynu ku zmene resp. k zlepSovaciemu navrhu, poZiada
0 ponuku, bude na to zhotovitel reagovat v pisomnej forme ¢o najskor, ako je to mozné bud
udanim dévodu, pre¢o neméze vyhoviet (ak ide o tento pripad) alebo predlozenim:

a) popisu navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat a harmonogram ich uskutoénenia,

b) néavrh zhotovitela pre vSetky potrebné upravy harmonogramu,

c) navrh zhotovitela na Upravu zmluvnej ceny.

Objednavatel, ¢o najskér ako je to mozné, po obdizani takéhoto zlepSovacieho navrhu odpovie
schvalenim, neschvéalenim alebo pripomienkami. Pocas ¢akania na odpoved nebude zhotovitel
zdrziavat Ziadne prace. Kazdy pokyn k vykonaniu zmeny - zlep$ovacieho navrhu s akymkolvek
poziadavkami na zaznamenavanie nakladov, bude vydany objednavatefom zhotovitefovi, ktory
potvrdi prijem. Po vydani pokynu na zmenu - zlepSovacieho navrhu alebo schvalenim zmeny —
ZlepSovacieho navrhu, objednavatel odsthlasi alebo rozhodne o Upravach zmluvnej ceny. Tieto
Upravy zahffaji primerany zisk a zohfadriuju zlepSovacie navrhy zhotovitela, ak je uplatiovany.

¢l 3
ONESKORENIE SPOSOBENE URADMI

Ak platia nasledujice podmienky:

a) zhotovitel svedomito dodrzal postup stanoveny odpovedajicim zakonom platnym
a ucinnym v Slovenskej republike,
b) organy verejnej spravy zdrzuju alebo narusujl pracu zhotovitela, a
c) oneskorenie alebo narusenie bolo nepredvidatelne,
potom sa bude také oneskorenie povazovat za dovod na predizenie prislusnej lehoty podla tejto

zmluvy v trvani predmetného oneskorenia.

Cl. 4
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4.1

4.2.

43.

44.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

SPOLOCNE USTANOVENIA O CENE
PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY

Cena je ustanovens vzmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
o cenach asu vnej zahmuté vSetky naklady, &innosti prace, vykony alebo sluzby za tcelom
riadneho vykonania diela (dielo €. 1 a dielo & 2)

Cena za cely predmet zmluvy :

Cena celkom bez DPH v EUR 259.000 EUR
Sadzba DPH 20% : 51.800 EUR
Cena celkom vratane DPH (dalej len ,cena celkom) v EUR: 310.800 EUR

(slovom : Tristodesattisic osemsto eur)

Cena je vytvorena $pecifikaciou ceny prac ako stcet hodinovych sadzieb alebo jednotkovych

cien apottu mernych jednotiek podla naro¢nosti poskytovanych sluzieb aprac. Cena je
Zavazna a nemenna.

Zhotovitel sa zavézuje vystavit faktiru v zmysle ¢asti 2 &, 6 bod 6.2, 6.3. resp. 6.12. tejto zmluvy.

Ak si- zhotovitel nespini povinnosti uvedené vbode 4.3. tohto Clanku tejto Gasti zmluvy,
objednavatel je opravneny faktiru vratit zhotovitelovi postupom podla bodu 4.6. tohto &lanku.

Splatnost faktary je 60 kalendamych dni odo dna jej doporuceného doruéenia do sidla
objednavatela. Platobné podmienky financované podla ¢asti 2 &l. 6 bod 6.1. a) ab) tejto zmluvy,
teda z dotacie na obstaranie vystavby bytového domu zo Statneho fondu rozvoja byvania az
Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky,

budu presne uréené v dodatku tejto zmluvy, ktory bude vyhotoveny na zaklade podpisanej zmluvy
0 poskytovani dotacie na vystavbu diela .Najomné byty v podte 5 bytov" medzi Ministerstvom

dopravy a vystavby Slovenskej republiky a objednavatelom a Statnym fondom rozvoja byvania
a objednavatelom.

Faktira musi obsahovat obligatorne naleZitosti podla § 74 zakona ¢ 22212004 Z. z. odani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a musia byt k nej priloZzené prilohy uvedené v
Casti 2 ¢l. 6 zmluvy. Na faktire bude uvedené Cislo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy
a predmet fakturacie v zmysle asti 2 &l. 6 bod 6.2, 6.3. resp. 6.12, zmluvy. Ak faktira nebude
obsahovat vy$sie uvedené Udaje, alebo ak bude obsahovat nespravne (daje, alebo k nej nebud
prilozené pozadované prilohy, objednavatel je opravneny takuto fakturu vratit zhotovitelovi spolu
§ oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti
takejto faktlry prerusuje anova lehota splatnosti zacne plynit diiom nasledujicim po dni
doporuceného dorugenia opravenej alebo dopinene; faktary.

Na Ucely fakiuracie sa za defi dodania diela povazuje den podpisania preberacieho protokolu
oboma zmluvnymi stranami.

Zmenu obsahu alebo rozsahu diela (diela ¢. 1, diela ¢. 2), ktora nebola predvidatelna v ase
uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len naviac prace" alebo ,menej prace”) je mozné vykonat bud
uzatvorenim dodatku k zmluve alebo zadanim novej zakazky postupom zadavania zakazky podla
zakona o verejnom obstaravani. V pripade uzatvorenia dodatku bude podkladom na jeho
uzatvorenie pisomny suhlas objednavatela s naviac alebo menej pracami alebo pisomna
poZiadavka objednévatela na naviac alebo menej prace. Cenu prislugného diela je podia tejto
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4.9.

5.1.

5.2

5.3.

54.

5.5.

9.6.

zmluvy pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace alebo menej prace budd mat na fu
preukazatelny vplyv.

Zhotovitel sa zavazuje v lehote 7-mich kalendarnych dni odo dia nadobudnutia Géinnosti zmluvy
doporucene dorugit prislusnou bankou, pobockou zahraniénej banky alebo zahranicnou bankou
(dalej len ,banka") potvrdenu finantnt identifikaciu zhodnl s Gdajmi uvedenymi v tejto zmluve,
ktora bude obsahovat Udaje o majitelovi Uctu (nazov, adresakrajina, ICO, IC DPH) ako aj udaje
o banke (nazov, adresa, krajina, kod banky, ¢islo uétu, IBAN a SWIFT kad). Ak sa zhotovitel
rozhodne zmenit' tento Ucet, identifikaciu noveho Uctu, v prospech kiorého sa budu pripisovat
vsetky platby, ktoré je objednavatel podla zmluvy alebo v suvislosti s jej pinenim povinny uhradit
zhotovitelovi, tento je povinny oznamit objednavatelovi bezodkladne primerane rovnakym
sposobom, ako je uvedené v prvej vete tohto bodu.

Cl.5
PRIEBEH A SPOSOB ODOVZDANIA A PREBERANIA DIELA

Zhotovitel je povinny dorucit v terminoch uvedenych podla Prilohy ¢. 1 a Prilohy &. 2 tejto zmluvy
dielo (dielo ¢. 1 adielo ¢. 2) bez vad. Pojem ,dielo bez vad nebraniace uzivaniu' pre Ucely tejto
zmluvy znamena dielo, ktoré spifia kvantitativne a kvalitativne viastnosti uvedené v tejto zmluve
a v sutaznych podkladoch a zéroven je vsllade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenskej republiky ako aj technickymi normami a predpismy a st v fiom
zapracované pripomienky objednavatela zo zavereéného prerokovania uvedené v zapise zo

zaverecneho prerokovania ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle &. 1 bodu 1.9.
a 1.11. tejto Casti zmluvy.

Driom dorucenia diela ¢. 1 do sidla objednavatela a ukoncenia diela ¢. 2 sa zaGina preberacie
konanie. Musi byt dodrzany postup v &asti 2 ¢l. 13 bod 13.2. a 13.3. Pocas preberacieho konania

je objednavatel povinny skontrolovat' dielo aje opravneny oznamit zhotovitelovi skutocnost, ze
dielo ma zjavné vady.

Preberacie konanie je skontené dhom podpisania preberacieho protokolu objednavatelom

a zhotovitelom (dozrzat Cast 2 ¢I. 13 bod 13.8. h). V preberacom protokole deklaruje objednavatel
skutoCnost, ze dielo (dielo

¢. 1 adielo ¢. 2) nema v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skutoénost
uvedenu v prvej Casti vety 5.7. tohto ¢lanku.

Objednavatel sa zavazuje podpisat preberaci protokol v lehote do 3-och pracovnych dni odo dia
doruenia diela ¢. 1 objednavatelovi a v lehote do 3-och pracovnych dni od ukonéenia diela &. 2,
ak nenastanu skuto¢nosti uvedené v bode 5.5. tohto ¢lanku. Preberaci protokol sa vyhotovi v 6-tich
rovnopisoch, z ktorych 5 rovnopisov obdrzi objednavatel a 1 rovnopis obdrzi zhotovitel. Preberaci
protokol sa vyhotovi pre kazdé dielo zviast.

Ak objednavatel pocas preberacieho konania zisti skutoénost, ze dielo ma zjavné vady, oznami
pisomne tito skutonost zhotovitelovi odoslanim doporucenej zasielky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 5.4. tohto clanku (dalej len ,0zndmenie o zjavnych vadach").
Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote do 3 pracovnych dni odo diia doruéenia oznamenia
o zjavnych vadach. V odévodnenych pripadoch méze objednavatel tuto lehotu pisomne predizit.

Odo dia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota uvedena vbode 5.4. tohto ¢lanku
neplynie. Odo dna dorucenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim zhotovitela, Ze
Zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednavatela/od
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odovzdania diela, plynie lehota uvedené vbode 54. tohto &lanku dalej, pricom sa jej dizka
sicasne predizuje o2 pracovné dni (dalej len ,predizené preberacie konanie*). V pripade, ak
dorucené a/alebo opravené dielo v zmysle predchadzajliceho bodu bude obsahovat zjavné vady,
objednavatel bude postupovat v zmysle bodu 5.5. a 5.6. prvej vety tohto ¢lanku a to aj opakovane,
az pokial nenastane skutoCnost, Ze dielo nebude mat Zjavne vady.

5.7. Ak objednavatel potas predizeného preberacieho konania zisti, ze zjavné vady uvedené
voznameni o zjavnych vadach boli skutoéne odstranené adielo uz nema iné Zjavné vady,

zhotovitel vyhotovi preberac protokol a nasledne ho podpisu obe zmluvné strany podia bodu 5.3.
tohto ¢lanku.

9.8. Vpripade, ak objednavatel v ramci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
Zjavné vady boli odstranené postupom podla tohto ¢lanku zmluvy, objednavatel pisomne vyzve
zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych poétov vyhotoveni diela ¢. 1 a
odovzdaniu diela &. 2, a to ku dfiu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

5.9. Na ucely tejto zmluvy sa def podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami
povazuje za def odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi a st¢asne aj za den prevzatia
diela objednavatelom od zhotovitela,

9.10. Na zaklade dohody zmluvnych stran sa za okolnosti vyluéujuce zodpovednost zhotovitela
nepovazuje omeskanie zhotovitela s vyhotovenim diela podla ustanoveni tejto zmluvy spésobené
organmi verejnej moci, resp. organmi (zemnej samospravy ainymi dotknutymi subjektmi
s vynimkou, ak omegkanie bolo spdsobené konanim alebo opomenutim zhotovitela,

5.11. Zmluvné strany sa dohodli, Ze nesplnenie zhotovitela dodat akukolvek dokumentaciu podla tejto
zmluvy v zmluvne dohodnutom termine nebude mat' vplyv na spinenie povinnosti zhotovitela dodat
akukolvek inii dokumentaciu pod'a tejto zmluvy v zmluvne dohodnutom termine.

Cl.e
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY NA DIELE, AUTORSKE PRAVA

6.1.  Nebezpegenstvo Skody na diele a vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela driom
podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla ¢l. 5 tejto Casti zmluvy
a zaplatenim prislu$nej ceny podla tejto zmluvy.

6.2. Vpripade, ze dielo alebo jeho ktorakofvek ¢ast, ktorého vykonanie je predmetom tejto zmluvy
spia nalezitosti autorského diela podla zakona ¢. 185/2015 7 » Autorsky zakon v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,autorsky zakon"), zhotovitel udeluje bezodplatne objednavatelovi
diiom prevzatia diela vzmysle ¢l. 5 tejto Gasti zmluvy licenciu podla § 70 ods. 2 autorského
zakona, ato vyhradnl, neobmedzen (bez Casového a teritorialneho obmedzenia), v rozsahu
uvedenom podla § 18 ods. 2 autorského zakona (vratane pouzitia diela alebo jeho Easti na
vytvorenie nového diela, spojenia diela alebo jeho &asti s inym dielom) tak, aby objednavatel dielo
mohol pouZit na viastn(i potrebu a za tymto iéelom ho poskytovat aj tretim osobam. Objednavatel

je tiez opravneny predmety dusevného vlastnictva poskytnit organom a organizaciam Statnej
spravy a Uzemnej samospravy pripadne inam subjektom pre pinenie ich Uloh vo vieobecnom
verejnom zéujme. Zhotovitel zaroven udeluje difom prevzatia diela v zmysle ¢l. 5 tejto Casti zmluvy
objednavatelovi sthlas na postupenie licencie a sthlas, aby oobjednéavatel udelil tretej osobe
sthlas na pouzitie diela (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

6.3. Vpripade, ze pred prevzatim diela podla ¢l. 5 tejto Casti Zmluvy objednéavatel odsuhlasil ¢ast diela
alebo inu dokumentaciu v silade s ustanoveniami tejto zmluvy, ustanovenie bodu 6.2, tohto &lanku

25



6.4.

7.1;

12,

7.3.

74.

{.3.

78.

1.7.

7.8.

sa pouzije primerane, pricom zhotovitel udeluje objednavatelovi vy$sie uvedené prava driom
podpisania prislusného zapisu o odslhlaseni ¢asti diela alebo inej dokumentacie oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny pocas preberacieho konania
podla Clanku 5 tejto ¢asti zmluvy poskytn(t akikolvek dokumentéaciu alebo jej ¢ast doruéent mu
zhotovitefom v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy tretim osobam, avsak vylutne za Ucelom
skontrolovania dorucenej dokumentacia alebo jej ¢asti, a to na ¢as potrebny na jej skontrolovanie
bez moznosti jej daldieho pouzitia a Sirenia tretim osobam, s ¢im zhotovitel podpisanim tejto
zmluvy suhlasi. Postupom podla predchadzajicej vety nie je dotknuta zodpovednot zhotovitela za
pripadné vady dokumentéacie alebo jej ¢asti podla zmluvy.

o
SANKCIE

V pripade omeskania objednavatela s thradou faktury podla ¢l. 4. tejto ¢asti zmluvy zavazuje sa

objednavatel zaplatit zhotovitelovi Urok z omeskania vo vyske 0.05 % z diznej Ciastky za kazdy
den omeskania.

Vpripade omeSkania zhotovitela sdoruenim diela ¢.1 zavazuje sa zhotovitel zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- EUR za kazdy den omeskania, ktory sa pocita od

terminu uvedeného vcasti 1 €. 3 bod 3.1. tejto zmluvy resp. v Prilohe ¢. 1 - Zavazny
harmonogram sluzieb.

V pripade bezddvodného odmietnutia prevzatia staveniska zhotovitelom v termine uréenom
{(najneskor 3 kalendarne dni odo dia nadobudnutia ucinnosti stavebného povolenia) v ¢asti 2 ¢l. 3.
bod 3.1. tejto zmluvy je objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
500- EUR za kaidy aj zacaty den omeskania, ato aj vpripade odstipenia od zmluvy
objednavatelom z tohto dévodu.

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim riadne dokonéeného diela v dohodnutej lehote, je
objednéavatel opravneny uctovat zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.500,- EUR za kazdy den
omeskania. V pripade, ze zhotovitel me$ka s odovzadnim riadne dokonéeného diela, a nejde
o pripad zmluvnymi stranami dohodnuty v Casti 2 ¢l. 3. bod 3.2. acl. 13. tejto zmluvy, je
objednévatel opravneny po tomto termine Uctovat zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske vo vyske
150,- EUR za kazdy def omeskania s odovzdanim riadne dokongeného diela.

V pripade, ze zhotovitel bude na U¢ely kolaudacneho konania konat v rozpore v ¢asti 2 ¢l. 7 bod
7.15. tejto zmluvy, je objednavatel opravneny Uctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500 .-
EUR za kazdy den ome$kania s odstranenim vad (nedostakov) braniacich vydaniu (pravoplatnosti)
kolaudacného rozhodnutia (resp. rozhodnutia o povoleni uzivat stavbu).

Ak sa zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad v zmysle ¢l. 8 bodu 8.5. tejto Casti
zmluvy, méa objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 200,- EUR
za kazdy den omeskania zhotovitela.

Narok na nahradu Skody spdsobnej poruSenim zmluvnej povinnosti, na ktorl sa viaze zmluvna
pokuta, prevySujuci zmluvna pokutu, nie je tymto dotknuty.

Suhrn vietkych pokut nepresiahne 20% z celkovej ceny diela.
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7.9.

Fg,

741

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

Zhotovitel je povinny uhradit zmluvna pokutu za porusenie zmluvnych povinnosti na zaklade vyzvy
objednavatela. Splatnost zmluvnej pokuty je 30 kalendérnych dni odo dia doruéenia vyzvy
objednévatela na zaplatenie zmiuvnej pokuty.

Zhotovitel tymto na zaklade slobodnej a vaznej vole vyhlasuje, ze s vyskou sankcii a dohodnutych
zmluvnych pokit suhlasi, nepovazuje ich za neprimerané a ani za odporujice dobrym mravom,
pricom s vyskou a podmienkami ich uplatnenia v plnom rozsahu suhlasi.

Splnenim zavazku zmluvnej strany zaplatit zmluvnu pokutu nezanikajli jej povinnosti, plnenie
ktorych je zabezpetené dohodou o zmluvnej pokute.

Cl. 8
ZODPOVEDNOST ZA VADY DIELA

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonani diela bude postupovat' s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat ustanovenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych  a Gcinnych
v Slovenskej republike, prislusné technicke normy vztahujlce sa na dielo.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a v sutaznych
podkladoch a zavézuje sa, 7e bude mat viastnosti uréené v tejto zmluve a v sUtaznych podkladoch
a Ze bude bez zavad.

Ak pri vykonani diela zhotovitefom vznikna nejasnosti, tykajice sa vlastnosti diela alebo spbsobu
jeho vykonania, ktoré nemozno odstranit vykladom tejto zmluvy, zhotovitel sa zavazuje pri ich
rieSeni riadit sa prislugnymi pisomnymi pokynmi objednavatela a zapismi z pracovnych stretnuti a
zavere¢ného prerokovania.

Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu diela (diela ¢. 1 adiela ¢. 2), ktora sa stane Zjavnou v
zarucnej dobe, ktora zagina plynat diiom nasledujicom po dni, v ktorom bol preberaci protokol
podpisany zmluvnymi stranami podla ¢l. 5 tejto Gasti zmluvy, a konéi uplynutim 5-ich rokov odo
dna, v ktorom nadobudne pravoplatnost posledné kolaudacéné rozhodnutie pre stavbu.

Objednavatel sa zavazuje dorucit zhotovitelovi oznamenie o vade diela bezodkladne po jej zisteni
(dalej len ,0znamenie o vade”). Zhotovitel je povinny odstranit vadu diela na svoje naklady v lehote
3 pracovnych dni od dorucenia oznamenia 0 vade alebo v inej lehote urcenej objednavatelom v
pisomnom oznameni o vade (dalej len ,lehota na odstranenie vady"). V pripade, ak zhotovitel v
lehote na odstranenie vady neodstrani vadu diela na svoje naklady vzniké objednavatelovi narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske dohodnutej zmluvnymi stranami v &l. 7 bod 7.6. tejto Casti
zmluvy. Zhotoviter sa tymto zavazuje zmluvni pokutu objednavatelovi zaplatit v lehote 30 dni odo
dna dorucenia pisomnej vyzvy na jej Uhradu. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovite! nezbavuje
povinnosti odstranit vady diela. Zhotovitel sa zavazuje pripadné zvysenie nakladov stavebnych
prac vzniknutych v priebehu realizacie stavebnych préc, ktorého pricinou bude vada diela, uhradit
bez zbytotného odkladu po oznameni vady a vyéislenia vySky zvysenych nakladov stavebnych
prac sposobenych vadou diela

objednavatelom. Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi pisomne potvrdit' skutoénost, Ze vada
diela bola odstranen4, az po jej skuto¢nom odstraneni.

Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi na dielo uvedene v ¢asti 2 tejto zmluvy (stavebné prace)
zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zacina plynat odo diia prevzatia diela bez vad a nedostatkov,
resp. az odo dfia potvrdenia odstranenia vad a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

9.1

0.2.

9.3.

94.

a prevzati verejnej prace alebo jej Casti (diela). Pri zariadeniach a strojoch, pri ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka zhotovitefa riadi tymto zarucnym listom, pricom aj pri tychto

zariadeniach zaru¢na doba zacina plynut odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia diela ¢.
2.

Objednavatel je povinny pripadné vady diela zistené pocas zaruénej doby uplatnit bezodkladne po
ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje objednavatelom pisomne reklamované vady diela ¢. 2 — stavebnych prac
odstranit bezplatne v primeranej lehote zodpovedajlcej reklamovanej vade odo dha dorucenia

oznamenia o reklamécii zhotovitelovi podia tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne (formou
zapisnice) nedohodnl inak.

Ak zhotovitel neuzna opravnenost’ objednavatelom reklamovanych vad v ramci plynutia zarucnej
doby, napriek tomu sa ich zavazuje na svoje vlastné naklady v lehote podla bodu 8.5. resp. bodu
8.10. tohto ¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovietkym o vady ohrozujuce zdravie, Zivot a majetok
aich bezpeCnost. Nahradu takio vynalozenych nékladov je opravneny nésledne uplatnit
u objednavatela a objednavatel sa zavazuje k ich Ghrade.

Ak ide o vadu, ktora méze sposobit, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zavazuje sa
zhotovitel nastupit na odstranenie vad bezodkladne v éo najkratSom ¢ase najneskér vSak do 24
hodin od ich oznamenia.

Objednavatel ma pravo zabezpecit odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitela len
v pripade vzajomnej dohody so zhotovitelom, alebo ak zhotovitel v dohodnutom termine vady
neodstrani, resp. ak na odstranenie vady nenastipi v dohodnutom termine (lehote). Odstranenim

vad inou organizaciou v zmysle tohto ustanovenia nie je dotknuta zaruka na dielo poskytnuta
zhotovitelom.

~CL9
ZANIK ZMLUVY

Tato zmluva zanikne, okrem spinenia v3etkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran aj
pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou zmluvnou
stranou alebo pisomnou vypovedou objednavatela.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych strén, tato zanikd diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,den zaniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych

stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou zmluvnou stranou ku
diu zaniku zmluvy dohodou.

Odstupenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane (ktora
svoju povinnost porusila) a jeho Gcinky nastavaju diom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite pisomne odstipit od tejto zmluvy v pripade podstatného
porusenia zmluvy zhotovitelom. Na uéely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zo strany
zhotovitela povazuje najma:
a) ak zhotovitel neodstrani zjavné vady diela uvedené v oznameni o zjavnych vadach v lehote
uvedenej v ¢l. 5, bod 5.5., druha veta tejto ¢asti zmluvy,
b) ak zhotovitel nespineni svoju povinnost uveden( v Uvodnej Casti ¢l. 1 bod 4. tejto zmiuvy,
c) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedent v ivodnej ¢asti ¢I. 1 bod 5. tejto zmluvy,
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9.6.

9.7.

2.8,

9.9.

9.10.

10.1.

d) ak zhotovitel nesplneni svoju povinnost uvedent v Uvodnej Casti ¢I. 1 bod 6. tejto zmluvy,

e) ak zhotovitel porusi povinnost podla bodu 10.4. &.10 tejto Casti zmluvy,

f) ak sa preukaze, ze zhotovitel v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie zmluvy, predioZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neuplné alebo
skreslené tdaje,

g) ak zhotovitel' nezaéne, prerusi alebo zastavi vykonavanie digla 7 inych dévodov ako z
dbvodov na strane
objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat’ v ¢ase
uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktory mozno od neho
pozadovat,

h) ak je preukazane, e z dévodov na strane zhotovitela dielo, resp. jeho ¢ast' nebude
vykonané véas alebo riadne,

i) ak zhotovitel porusi ktorakolvek povinnost uvedeny v gasti B1 sutaznych podkladov - Opis
predmetu zakazky,

j) ak zhotovitel porusi povinnost podfa bodu 11.3. &), 11 tejto Casti zmluvy,

k) ak zhotovitel porugi povinnost podia bodu 11.4. &, 11 tejto Casti zmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy st zmluvné strany opravnené od zmluvy odstupit po
marnom  uplynuti primeranej lehoty uvedenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strany na
Odstranenia konania v rozpore so zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany pisomne nedohodn(i inak, primeranou lehotou podia
predchadzajlcej vety je 10 pracovnych dni.

Pre pravnu Gpravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zakona ¢, 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel je tiez opravneny okamzite odstupit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstipil do
likvidécie, alebo na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz,

V pripade odstipenia od zmluvy zo strany objednavatefla. zmluvné strany nebudu povinné vratit si
pnenia poskytnuté im pred odstupenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudu opravnené
Ziadat vratenie plneni poskytnutych pred odstupenim od zmluvy druhej zmluvnej strane. V takomto
pripade budi zmluvné strany postupovat' podia bodu 9.10. tohto ¢lanky.

V pripade ukon&enia zmluvy v zmysle tohto ¢lanku ma objednavatel narok, aby mu zhotovitel v
lehote 2-och tyzdfiov odo diia ukoncenia zmluvy odovzdal dielo dorucenim do jeho sidla, resp. tie
Casti diela, z ktorych povahy vyplyva iny sposob dodania, tymto inym sposobom dodania, v stave
zodpovedajlicemu rozpracovaniu diela ku diiu ukonéenia zmluvy, ¢o zmluvné strany potvrdia
podpisanim preberacieho protokolu. Narok Zhotovitela na uhradenie ceny tohto diela alebo jeho
Casti nie je odstpenim od zmluvy dotknuty.

V' pripade vypovede zmluvy podla bodu 9.9. tohto &lanku ma zhotovitel narok, aby mu
objednévatel zaplatil alikvotn( ¢ast ceny diela (dielo ¢. 1, dielo ¢ 2) zodpovedajlicu vykonanym
pracam ku dfiu uplynutia vypovednej lehoty. Pre platobné a fakturagné podmienky primerane platia
ustanovenia ¢l. 4 tejto Gasti zmiuvy.

Cl.10
OSTATNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavazuije dielo alebo niektor( z jeho Casti nepouzit bez sihlasu objednavatela na iné
UCely ako tie, ktoré st uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike tym nie st dotknuté.
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10.2. Zhotovitel je opravneny pouzit skutoénost, ze vykonal dielo na referencie. Musi véak pritom chranit

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

107,

11.4.

opravnené zaujmy objednavatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a tcinnych v Slovenskej republike tym nie su dotknuté.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze sa zucCastni stavebného konania a aj rokovani, pripadne stretnuti s
verejnostou, aj ked sa uskutoCnia po dni odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. 5 tejto Casti

zmluvy, a Ze si spini povinnosti z nich pre neho vyplyvajuce v sulade s obsahom a rozsahom diela
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie predmet plnenia podla tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému
subjektu. Cast predmetu plnenia podfa tejto zmluvy méze odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov predlozenom v rémci poskytnutia
stcinnosti v ramci verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokial
objednéavatel pisomne nepoziadal o zmenu subdodavatela uvedeného v predmetnom zozname. V
pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sahlasom objednavatela. Subdodavatel, ktorého
sa navrh na zmenu tyka musi spifiat podmienky podla § 32 ods. 1 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani aozmene adoplneni niektorych zakonov. Sihlas objednavatela
nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za véetky prace a ¢innosti subdodavatela.

Objednavatel ma pravo poziadat zhotovitela 0 zmenu subdodéavatela vybratého zhotovitelom, ak
mé& na to zavazné dovody (napr. nekvalitne realizované prace konkrétnym subdodavatelom a
pod.). Zhotovitel je povinny Zziadosti objednavatela podla predchadzajicej vety bezodkladne
vyhoviet a zmenit subdodavatela, pricom novy subdodavatel musi spifiat podmienky podla § 32
ods. 1 z&kona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov a musi
byt objednévatelom odsuhlaseny v sulade s bodom 10.4. tohto ¢lanku. V pripade, ak je meneny
subdodévatel drZitefom akehokolvek opravnenia na vykon ¢innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného verejnym obstaravatelom v sttaznych podkladoch, je zhotovitel povinny, su¢asne
s pisomnym oznamenim, predlozit’ dotknuté opravnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého
drzitelom je navrhovany subdodavatel.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Gcasti podla ustanovenia § 34 ods. 3
zakona C. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov tretou

osobou, zhotovitel sa zavazuje predmety plnenia podia tejto zmluvy vykonat len sam alebo
prostrednictvom takejto osoby.

Zmiuvné strany sa dohodli, ze pisomna komunikacia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto
zmluvou sa bude doruCovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne. Za den dorucenia sa
povazuje den prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den
dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost v Uloznej dobe na poste, za def dorucenia sa povazuje posledny den Gloznej doby na
poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznatenim posty ,,adresat neznamy"
alebo ,,adresat sa odstahoval” alebo s inou poznamkou podobného vyznamu, za def doruéenia sa
povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

ClL.11
ZAVERECNE USTANOVENIA

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodneho zakonnika a ostatnych vSeobecne zévaznych pravnych predpisov platnych
a ucinnych v Slovenskej republike.
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11.3.

11.4.

115

11.6.

1.7.

11.8.

11.9.

uzatvarani dodatkov k zmiuve postupovat v silade s ust. § 18 azakona ¢. 343/2015 Z
0 verejnom obstaravani a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nie je opravneny postipit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce z tejto zmluvy na
tretiu osobu, alebo sa dohodnit' s trefou osobou na prevzati jeho zavazkov (povinnosti)
vyplyvajicich z tejto zmluvy bez predchadzajliceho pisomného sthlasy objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitelom je zoskupenie bez pravnej subjektivity, Ucastnici na strane zhotovitela
Sa nembzu zmenit bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavatela. Porusenie
povinnosti podla tohto bodu zo strany zhotovitela sa povazuje za podstatné porugenie zmluvy a

opravruje objednavatela od zmluvy okamzite odstupit. Narok objednavatela na nahradu Skody tym
nie je dotknuty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku Sporov zmluvnych stran tykajucich sa tejto zmluvy
a Jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat inym sposobom a jednou zo zmluvnych stran je
zahrani¢ny subjekt, je dana pravomoc sidov Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 6-tich rovnopisoch, z ktorych 2 obdrzi zhotovite! a4 rovnopisy obdrzi
objednavatel.

Zmluvné strany sa zavazuji ihned pisomne oznamit druhej strane zavazneé skutocnosti, ktoré
nastali po podpise zmluvy a svisia s predmetom zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky technické, cenové, odborne informéacie ainé skutocnosti,
0 kt

ktorych sa pogas pinenia predmetu zmluvy dozvie, nebudy poskytnuté tretej osobe bez
pisomného sthlasu objednavatela.

Tato zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami, zverejnenim
podla osobitného predpisu ana (&innost sa uplatiiuje odkladacia podmienka nadobudnutia

ucinnosti az po pridelen finanénych prostriedkov na realizaciu, teda po podpise zmluv so SFRB a
MDV SR.

11.10.Zmluvné strany prehlasuju, ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tito uzatvoril; slobodne a vazne,

Ze sa zhoduije s ich prejavom vole a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuji svojim vlastnoru¢nym
podpisom.

11.11.Prilohami tejto zmluvy su:

1. Priloha ¢. 1 - Zavazny harmonogram sluzieb Spracovany zhotovitelom v silade s jeho ponukou
predlozenou vo verejnom obstaravani (Harmonogram 1)

2. Priloha ¢. 2 - Zavazny harmonogram prac spracovany zhotovitelom v sulade s jeho ponukou
predloZenou vo verejnom obstaravani (Harmonogram 2)

3. Priloha ¢. 3 - Opis predmetu zakazky podla asti B.1 sutaznych podkladov poskytovanych vo
verejnom obstaravani
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4. Priloha ¢. 4 - Poistna zmluva na poistenie zodpovednosti za skodu spésobenu na zivote, zdravi
amajetku objednavatela a tretich osdb, ktora by mohla byt, resp. bude spbsobena
prevadzkovou ¢innostou zhotovitela, miniméalne vo vySke ceny za dielo.

5. Priloha €. 5 — Zmluvny rozpocet

6. Priloha €. 6 — Zoznam subdodavatelov

7. Priloha ¢. 7 - Licencia na zhotovenie vonkajSich tepelnoizolatnych kontaktnych systémov
vydana - akreditovanym organom alebo EKVIVALENT (certifikat)

8. Priloha ¢. 8 - Licencia na zabudovanie vonkajSich otvorovych konstrukcii do stavby vydana
akreditovanym organom alebo EKVIVALENT (certifikat)

Za zhotovitela Za objednavatela

24, NOV, 2021 24 Nov 2021
V Sabinove, dia..................... 2021 V Krivanoch, dia .........c........... 2021
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B.1 OPIS PREDMETU ZAKAZKY

B.1.1  Opis obstaravanych prac a technické poZiadavky na ich zabezpe&enie

Predmetom zakazky ,Ndjomné byty v potte 5 bytov* je dodanie sluiby a stavebnych prac v zmysle
naprojektuj a postav.

Predmet zakazky pozostéva z vypracovania dokumentacie pre stavebné povolenie vratane poloZzkového
rozpoctu, t. j. wykazu vymer a uskutognenie stavebnych prac a kolaudaéného rozhodnutia k dielu podla
poziadaviek uvedenych v tychto sutaznych podkladoch vratane ich priloh (dalej len ,sutainé podklady*).

Sicastou realizacie diela musi byt inévrh a realizacia potrebne; technickej vybavenosti prislichajicej
K prisludnym bytovym jednotkam.

Postavené na budove obecné Uradu ako nadstavba na pozemku 300/25, katastralne Gzemie Krivany

Identifikatné Gdaje stavby:

Nazov stavby: Najomneé byty v pote 5 bytov

Miesto: Krivany

Okres: Sabinov

Urgenie stavby: Bytovy dom s n&jomnymi bytmi v beZnom Standarde
Investor: Obec Krivany

Identifikatné (daje investora:

Nazov: Obec Krivany

Adresa: Zéhradna 46, 082 71 Krivany

ICO: 327298

DIC: 2020711561

Poziadavka je navrhn(t nadstavbu jestvujicej budovy obecného Uradu s 5-mi bytovymi jednotkami bezného
Standardu s jednym hlavnymi vstupom so schodiskom spifiajlce podmienky zakonov &. 443/2010 Z. z. ¢
dotaciach na rozvoj byvania a o socidlnom byvani, &. 261/2011 Z. z. o poskytovani dotacii na obstaranie
ndhradnych najomnych bytov, &. 150/2013 Z. z. o Statnom fonde rozvoja byvania v platnych zneniach.
Potrebné su aj vonkajSie parkovacie plochy pred bytovym domom v poéte 6x + 1x pre vozickara spolu max.
7x a pristupové komunikacie - chodniky.

Pocet bytov bude nasledovny:

4x dvojizbovy byt, 1x trojizbovy byt

Pocet podlazi: 1 (na 3.NP)

Umies;nenie gtagpv:
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